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Memoria

1. ANTECEDENTS

El municipi d'Oris es troba situat a la comarca d'Osona | té una superficie de 27,3 Km?2, La
maijoria de la poblacié viu en masos disseminats per tot el nucli, dins de diversos sectors més o
menys diferenciats corresponents a la parroquia de Sant Genis, Saderra, La Mambla, El Pelut i
Can Branques, Unic sector que conforme un petit nucli urba.

Tenint en compte el caracter rural del municipi, una de les principals preocupacions de
I'Ajuntament ha estat sempre disposar d’una xarxa de camins que permetés donar accés als
diferents masos que es troben al llarg del seu terme municipal. En aquest sentit, poc a poc,
s'ha procedit a la pavimentacid de diversos trams de cami, amb la intencié de garantir el
correcte pas dels vehicles i reduir despeses de manteniment de camins pavimentats i
acabats en terres.

Aquest és el cas de part de la carretera que dona accés a Vilanova, i continua capa a Gallifa,

Des del trencant dels camins de Reixach i La Clau i de Can Puigmeld i Can Feliu, que aquest
cami no estd pavimentat i presenta un primer tram, anomenat del Salt de I'Avi, amb forga
pendent, amb trams que superen el 12%.La longitud aproximada és de 250 m.

2. ORDRE DE REDACCIO DEL PROJECTE

L’Ajuntament d'Oris ha encarregat al técnic sotasignant la redaccié del Projecte
d'arranjament i pavimentacio de la carretera de Vilanova (tram del Salt de I’Avi).

3. RESUM DELS ESTUDIS TECNICS PRECEDENTS QUE SERVEIXEN DE BASE
PER A LA REDACCIO DEL PROJECTE

Per a la redaccio del present projecte s'ha tingut en compte els segiients estudis:

- Topografia de la zona
- Dades aportades per 'Ajuntament

4, POBLACIO I NECESSITATS

La poblacié beneficiaria de les obres és directament la que utilitza el cami de Gallifa | que,
tant per temes agricoles com ramaders sol passar en direccid a la masia de Vilanova i tot
aquell sector d'Oris.
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L'arranjament d‘aquest cami, i en concret sobretot d'aquest tram, és fonamental per garantir
un nivell de qualitat de vida adequat, permetent aixi que els masos que |'utilitzen disposin
d’un ban accés rodat i una bona comunicacid amb la resta del municipi i amb les
infraestructures viaries de comunicacié d'ordre superior.

5. JUSTIFICACIO DE LA SOLUCIO ADOPTADA

Tenint en consideracid que el cami ja esta obert i es troba acabat en terres, s'ha mantingut
el tracat actual, tant en planta com en perfil, millorant el drenatge de les aigles de pluja,
incrementant lleugerament |‘amplada transltable i pavimentant acabant el cami amb un
paviment d'aglomerat asfaltic.

El tram que es preveu arranjar té un elevat pendent, fet que dificulta la canalitzacio de les
aiglies pluvials, provocant-se continuades erosions a la cuneta, que acaben també
malmetent la calcada.

Per altra banda aquest tram és molt estret i dificil d’eixampfar, ja que per un costat hi ha el
marge i per l'altre un pronunciat taliis, que a més a més, presenta problemes d‘estabilitat,
produint-se sovint despreniments de roques.

Per altra banda també cal considerar que la solucid que es proposi sigui s'ajusti a les
caracteristiques rurals del cami, al transit de vehicles que l'utilitzen i a la capacitat econdomica
municipal.

Per aquestes raons, la solucid que es proposa es basa en els aspectes que s'indiquen a
continuacio:

- Davant la dificultat d'eixamplar el cami es preveu una secci¢ transversal amb
cuneta transitable, de forma que la propia obra de canalitzacid, en el cas de
creuament de vehicles, pugui utilitzar-se per al pas d'aquests, assolint en
general una amplada minima de 4 m, valor que s'incrementa amb la cuneta
formigonada, que garanteix una amplada supletoria d’im. En algun tram
s'accepta reduir aquesta amplada per la dificultat de poder eixamplar el cami, i
en dos punts es preveu pavimentar també una zona més ampla que, en tot cas,
permeti crear un espai de parada i creuament de vehicles.

- Es pavimenta la totalitat de la cuneta en els trams de maxim pendent, amb la
intencié d'evitar I'erosio d'aquesta i posteriorment l‘afectacid de la calgada.

- Es preveu la col'locacio d’'una tanca tipus biona mixta d‘acer i fusta, que
s'integra des del punt de vista paisatgistic, i que permet millorar la seguretat
viaria de tot aquest tram,

PAI-PROJECTES EN CURSY[P1277-0ORIS CARRETERAPROIECT EXMENMORIA [ ANNEXESNMEMORIA- 1277.d0c  m 2



Memoria

- Es pavimenta el cami amb dues capes d'aglomerat asfaltic, la primera de 6 ¢cm
de mescla bituminosa, tipus G-20 i la segona de 4 ¢m tipus D-12, sobre dues
capes de subbase i base granufar, que permet garantir una certa capacitat
portant suficient per a vies rurals, sobretot tenint en compte el pendent
important d’aquest tram.

6. DESCRIPCIO DE LES OBRES

Es procedira a realitzar el moviment de terres necessari que permeti la formacié de la caixa
de paviment. En general es preveu realitzar I'excavacid en desmunt i el reompliment de la
cuneta existent amb el material procedent de I'excavacio, eixamplant, si és viable, la part
inferior del talis, amb Fobjectiu d'assolir I'amplada prevista a la seccié transversal del
projecte.

A nivell de drenatge es preveu realitzar Ia retirada i enderroc de l'obra de fabrica existent a
la part inferior, substituint-la per una de superior seccid, en concret de 800 mm de diametre,
amb tub de formigd armat classe IV. Es formara la corresponent embocadura i
desembocadura amb formigé en massa.

També es preveu la formacio, a la part superior, d'un pas de cuneta, que permeti l'accés a
un camp de conreu, amb tub de PEAD @ 400 mm.

Un cop formada la corresponent explanada, es procedira a col'locar una capa de 15 cm de
subbase granular S-2 per sota de la calgada i de la cuneta formigonada.

La cuneta es formara amb formigé HM-20, i tindra una amplada d’1 m i un gruix de 20 cm,
acabant-se inclinada formant una vorada formigonada a 459,

Tota la seccid transversal tindra pendent cap a la cuneta interior, que recollira les aiglies, i
les conduira a I'exterior mitjancant I'obra de fabrica indicada anteriorment i aprofitant dos
passos de cuneta existents.

A la part inferior del cami es procedira a la proteccié del tallis amb formigd lleugerament
armat, que evitara I'erosio del propi talls quan circutin les aigiies pluvials per la cuneta.

La pavimentacié de la calgada es finalitzara amb la col-locacié de 15 ¢cm de base granular Z-
3, sobre la qual, un cop compactada al 98% del PM es col'locaran dues capes de mescla
bituminosa de 6 cm tipus G-20 i 4 ¢m tipus D-12, amb els corresponents regs d'emprimaclé i
adheréncia,

Com a obres complementaries es preveu la col‘locacié d'una barrera mixta d'acer | fusta,
amb suports metal'lics galvanitzats, tal i com es detalla en els planols.

PAL-PROJECTES EN CURSY 1 P1277.-0RIS CARRETERA'PROJECTEMEMORIA T ANNEXESMEMORIA-1277doc m 3



Membria

Per tal de protegir el cami del despreniment de roques es preveu realitzar el saneig manual
o amb maquinaria del tallis, estabilitzant-se els blocs, si s'escau, amb ancoratges bulonatge
ifo similar), També es preveu revestir un tram del talls rocos amb malla metal-tica del triple
torsio, subjectant-la mitjangant un cable ancorat a la coronacio i col'locant barres d’acer a la
part inferior que garanteixin el contacte de la xarxa amb la part lateral del talds.

7. TERMINI D’EXECUCIO DE LES OBRES

Es proposa com a termini d'execucid de la totalitat de les obres el de 3,- mesos, a partir de
l'aixecament de 'Acta de Replanteig.

Un cop acabades les obres es realitzara 'Acta de Recepcid, a partir de la qual, s'obrira un
periode de garantia d'i (un) any. Transcorregut aquest temps es podra retirar l'aval dipositat.

8. PRESSUPOST

8.1. Pressupost d'Execucié Material

El Pressupost d'Execucié Material puja a la quantitat de:
//86.038,57 € //

Vuitanta-sis mif trenta-vuit euros i cinquanta-set centims,

8.2.  Pressupost d'Execucio per Contracta

El Pressupost d'Execucid per Contracta puja a la quantitat de:
/f 123.886,93€//

Cent vint-i-tres mif vuit-cents viitanta-sis euros i noranta-tres céntims.
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9. CONSIDERACIONS FINALS

9.1. Compliment de la Normativa vigent

En la redaccid del Projecte s'ha tingut en compte que aquest compleixi la normativa vigent
detallant-se en el Capito! IT del Plec de Condicions.

9.2, Revisid de preus

No hi haura cap revisié de preus per cap motiu | concepte, si ef Plec de Clausules Técnico-
Administratives no ho indica explicitament.

9.3. Classificacio de! Contractista

Per a la realitzacié d'aquestes obres se seguira alld disposat a la Disposicid Transitoria
Cinguena de la Llel 30/2007, de 30 d'octubre.

10. INDEX DEL PROJECTE
Memoria

Annex num. 1 : Reportatge Fotografic
Annex nlim. 2 : Seguretat i Salut
Annex num. 3 : Justificacié de preus
Annex nim. 4 : Estudi geoldgic general

Planols

1. : Situacid i emplagament
2. : Planta topografica

3. : Planta replanteig

4. : Planta general

5. : Perfil longitudinal

6.1; Perfils transversals
6.2: Perfils transversals
6.3: Perfils transversals
7 : Seccions tipus. Detall xarxa
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Plec de condicions

Capitol I : Definicid | abast del Plec

Capitol 1T : Disposicions técniques a tenir en compte

Capitol I11 : Materials, dispositius, instal'lacions i les seves caracteristiques
Capttol IV : Execuci6 i control de les obres

Capitol V : Amidament i abonament

Capitol VI : Disposicions generals

Pressupost

1.- Amidaments

2.~ Justificacié de preus
3.- Quadres de preus
4.- Pressupost general

11. CONCLUSIO

Les obres que comprén el present Projecte sén completes i suficients, D'acord amb ['article 106
de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre les obres es classifiqguen com de primer establiment.

Amb els documents que acompanyen el projecte s'estima suficlentment detallat per poder
realltzar |'expedient administratiu, contractacid i efectiva construccio de les obres.

Oris, maijg de 2012

mwswfﬁaffﬁ'
Enginyer de Camins, Canals i Ports | 1 00T 7 |'] = an 9
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ANNEX NUM. 2

Estudi de seguretat i salut



Segurelal | Safut - ANNEX I

ANNEX NUM. 2 - ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

2.1 DADES DE L'OBRA

Obra : Projecte d'arranjament i pavimentacio de la carretera de Vilanova
{tram del Salt de I'Avi)

Emplacament : Carretera de Vilanova
Localitat : Oris

Promotor : Ajuntament d‘Oris
Termini d‘execucio : 3 mesos

2,2 INTRODUCCIO

Aquest Estudi Basic de Seguretat i Salut estableix, durant I'execucié d'aquesta obra, les
previsions respecte a la prevencié de riscos d'accidents i malalties professionals, aixi com
informacio Gtil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els
previsibles treballs posteriors de manteniment.

Servira per donar unes directrius basiques a I'empresa constructora per dur a terme les
seves obligacions en el terreny de la prevencié de riscos professionals, facilitant el seu
desenvolupament, d‘acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual
s'estableixen disposicions minimes de seguretat i de salut a les obres de construccio.

2.3 DESIGNACIO DE COORDINADORS EN MATERIA DE SEGURETAT

Segons [article 3 del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, donat que el nombre de
projectistes és dun, | el nombre d'empreses instal'ladores/constructores sera,
presumiblement, de més d'una, el promotor no ha de designar a cap coordinador en matéria
de seguretat i salut en la fase d'elaboracié del projecte, per¢ si que ho haura de fer en la
fase d'execucié de I'obra.

2.4 RISCS ESPECIALS

En 'ocbra que ens ocupa no hi ha previstos cap tipus de treballs que comportin riscs
especials.

2.5 PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL

En base a l'article 7¢&., i en aplicacié d'aquest Estudi Basic de Seguretat i Salut, e! contractista
ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el Treball, en el qual s'analitzin, estudiin,
desenvelupin i complementin, les previsions contingudes en el present document.
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El Pla de Seguretat i Salut haura de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de
Seguretat i Salut durant 'execucid de I'obra o, quan no calgui que n’hi hagi, per la Direccié
Facultativa. En cas dobres de ies Administracions PuObliques s’haura de sotmetre a
I'aprovacié d’aquesta administracio.

Es recorda l'obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d’Incidéncies pel
seguiment del Pla. Qualsevol anctacié feta al Llibre d'Incidéncies haura de posar-se en
coneixement de la Inspeccié de Treball | Seguretat Social en el termini de 24 hores.

Tanmateix es recorda que, segons larticle 15é. Del Reial Decret, els contractistes i sot-
contractistes, hauran de garantir que els treballadors rebin la informacié adequada de totes
les mesures de seguretat i salut a 'obra.

Abans de comengar els treballs, el promotor haura d'efectuar un avis a l'autoritat laboral
competent, segons model inclds a annex III del Reial Decret.

La comunicacié d'obertura del centre de treball a I'autoritat laboral competent haura
d’incloure el Pla de Seguretat i Salut.

El Coordinador de Seguretat i Salut durant 'execucié de l'obra o qualsevol integrant de la
Direccié Facultativa, en cas d‘apreclar un risc greu imminent per a la seguretat dels
treballadors, podra aturar l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la inspeccld de
Treball | Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representants del treballadors.
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direccié Facultativa i del Promotor no eximiran
de les seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (article 11é.).

2.6 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L’EXECUCIO DE L'OBRA

L‘article 10 del R.D, 1627/1997. Estableix que s‘aplicaran els principis d’accié preventiva
recollits en l'article 15¢ de la "Ley de Prevencion de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de
noviembre)”, durant I'execucié de l'obra i en particular en les segiients activitats:

a) El manteniment de I'obra en bon estat d'ordre i neteja,

b} L'eleccid de I'emplagcament dels llocs | arees de treball, tenint en compte las
seves condicions d'accés i la determinacio de les vies o zones de desplagament
o circulacio.

c) La manipulacid dels diferents materials i la utilitzacl6 dels mitjans auxiliars.

d) El manteniment, e! control previ a la posada en servei i el control periddic de
les instal*lacions i dispositius necessaris per a I'execucié de l'obra, amb objecte
de corregir els defectes gue poguessin afectar a la seguretat i salut del
treballadors.

e) La delimitacié i condiclonament de les zones d'emmagatzematge i diposits dels
diferents materials, en particular si es tracta de matéries i substancies
perilloses.

f) La recollida del materials perillosos utilitzats.

g) L'emmagatzematge i 'eliminacié o evacuacié dels residus | runes.

PAL-PROJECTES EN CURSL1BL277-ORIS CARRETERA\PROJECTEMEMORIA | ANNEXESIESTUD] DE SEGURETAT | SALUT - ANNEX N.doc  In 2



Seguretat i Salut - ANNEX Il

h) L'adaptacio en funcié de l'evolucio de l'obra del periode de temps efectiu que
s’haura de dedicar a les diferents feines o fases de treball.

i) La cooperacid entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors
autdnoms,

j} Les Iteraclons i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat
que es realitzi a 'obra o prop de I'cbra.

Els principis d'accié preventiva establerts a l'article 15¢€ de la Liei 31/95 s6n els segiients:

1. Lempresari aplicara les mesures que integren el deure general de prevencid, d'acord
amb els segiients principis generals:

a} Evitar riscos.
b} Avaluar els riscos que no es puguin evitar.
¢) Combatre els riscos a l'origen.

d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecte a la concepcid
dels llocs de treball, I'eleccié dels equips i els métodes de treball i de produccid,
per tal de reduir el treball mondton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la
salut,

e) Tenir en compte Pevolucid de la técnica,
f)  Substituir allo que és perillés per alld que tingui poc o cap perill.

g) Planificar la prevencid, buscant un conjunt coherent que integri la técnica,
l'organitzacié del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la
influéncia dels factors ambientals en el treball.

h) Adoptar mesures que posin per davant la proteccio col*lectiva a la individual.
i) Donar les degudes instruccions als treballadors.

2. L'empresari tindra en consideracio les capacitats professionals dels treballadors en
matéria de seguretat i salut en el moment d’encomanar les feines.

3. L'empresari adoptara les mesures necessaries per garantir que només els treballadors
que hagin rebut informacio suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i
especific.

4, Lefectivitat de les mesures preventives haura de preveure les distraccions i
imprudéncies no temeraries que pogués cometre el treballador. Per la seva aplicacio es
tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures
preventives, que nomeés podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui
substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives
més segures.
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5. Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a
ambit de cobertura la previsié de riscos derivats del treball, 'empresa respecte dels seus
treballadors, els treballaders auténoms respecte dells mateixos | les societats
cooperatives respecte els socis, |activitat dels quals consisteixi en la prestaci¢ del seu
treball personal.

2.7 IDENTIFICACIO DE RISCS PREVISIBLES

2.7.1 Disposicions minimes de Seguretat i Salut aplicables a I'obra establertes a
I’annex IV de R.D. 1627 /97.

2.7.1.1 Disposicions minimes generals aplicables a qualsevol cbra inclosos els llocs

de treball
DESCRIPCIO I ANALISI DEL RISC | PREVISIO | MESURES PREVENTIVES PROTECCIONS
TECNIQUES
Estabilitat i solidesa NO Verificacié establlitat
Materials | equips Equips ifo mitjans apropiats
Accés de resisténcia dubtosa
Instal-lacions de NOC Instal*lacions d'acord a
Subministrament d‘energia Normativa
Vies i sortides d'emergéncia SI Lliure d'obstacles, senyalitzats i
suficientment il*luminades.
Recorreguts de menys de 25m. Fins a
la sortida segura
Deteccid | lluita contra incendis SI Elements d'extincid facliment Extintor mobil de 6 Kg a
accessibles menys de 15m. lloc de
treball
Ventilacié NO Segons O.G.S5.H.T.
Exposicié de riscs particulars NO
Temperatura SI Segons 0.G.S.H.T. Roba adequada
1l"luminacié NO H*luminacié minima 100 Jux Llumin.fixes/portatil
Portes i portals NOC Sisterna que impedeixi la sertida de
Seguretat rails de portes corredores.
Sistema que impedeixi la baixada de
les portes que obrin cap a dait.
Senyalitzacid. Les portes
automatiques disposaran de parada
d’emergéncia | quedaran obertes en
cas de fallada d'energia.
Vies/zones circulacid perilloses SI Tragat marcat | seguy
Malls | rampes de carrega NO
Espais de treball SI Segans 0.G.S.H.T.
Primers auxills SI Cartell amb teléfon | nam servei Farmaciola
urgéncies | evacuacié
Serveis higienics | Segons 0.G.5.H.T.
Locals de descans/allotjament NO
Dones embarassades o mares "mares NO
lactants"
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2.7.1.2 Disposicions minimes aplicables a obres a l'interior dels locals

DESCRIPCIO I ANALISI|PREVISI | MESURES PREVENTIVES PROTECCIONS
DEL RISC 0 TECNIQUES
Estabilitat i solidesa NO Verificacid estabilitat

Materials i equips
Accessos de resisténcia
Dubtosa

Equips ifo mitjans apropiats

Portes d’emergéncia

NO

Lliure d'obstacles, senyalitzats
i suficientment il*luminades.
Recorreguts de menys de
25m. Fins a la sortida segura

Ventilacid

NO

Segons O.G.S.H.T.

Temperatura

NO

Segons O.G.S.H.T.

Roba adequada

Sols, parets i sostre dels locals

NO

Superficies llises, sense forats
o0 plans inclinats perillosos,
fixes estables i no relliscosos.
Murs nets.

Senvyalitzar els murs
transparents i fabricats amb
materials segurs,

En general es complira la
0.G.S.H.T.

Finestres i vans d'il'luminacio
central

NO

Portes i portals

NO

NUmero, dimensions i posicid
segons el caracter i (s del
local.

Sistema que impedeixi la
sortida de ralls de portes
corredores.,

Sistema que impedeixi la
baixada de les portes que
obrin cap a dalt.
Senyalitzacid.

Les portes automatiques
disposaran de parada
d'emergéncia i quedaran
obertes en cas de fallada
d'energia.

Vies de circulacio

NO

Tragat marcat i segur

Escales mecaniques i cintes
rodants

NO

Dimensions i volum d‘aire en
els locals

NO

Superficie i algada dels locals
suficients per a un treball
segur.
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2.7.1.3 Disposicions minimes aplicables a gbres a |'exterior dels locals

DESCRIPCIO I ANALISI|PREVISI | MESURES PREVENTIVES PROTECCIONS
DEL RISC 0 TECNIQUES
Estabilitat i sclidesa NO Verificacio estabilitat
Materials | equips Equips ifo mitjans apropiats
Accessos de resisténcia
Dubtosa
Caiguda d'objectes SI Proteccions personals Casc homologat
Caigudes d'altura SI a.- Proteccions caigudes a Baranes resistents
murs d‘altura superior a8 2m. | de 90 cm d'al¢ada
b.- Muntatge, connexionat i amb vora de
provat, dels elements a proteccio i
instal*lar en alcada, abans de | passama intermig.
la seva instal*lacié. En cas de | Cinturd de
no ser possible, utilitzar grua | seguretat
amb cistella especialment
dissenyada.
Factors atmosférics SI Prohibicié de treballar en cas | Vestit impermeable
Pluja ifo vent fort de pluja o vent fort
Bastides [ escales NO Cinturd seguretat
Aparells elevadors NO
Vehicles i maquinaria SI Revisid/inspeccid segons
normativa.
Conductors ifo operadors
especlalitzats
Instal'lacions magquines i SI S'ajustaran a la seva
Equipament normativa especifica. Només
s'utilitzaran per alld que han
estat dissenyades.
Moviment de  terres i SI Talussos i apuntalaments Casc homologat
excavacions Guants de cuir
Cobriment de terres,
Caigudes, Cops a mans 0 peus
Instal'lacions de distribucio NO Segons normativa.
d'energia Treballar sempre sense
tensid,
Estructures metal'liques o de SI Proteccions personals Casc homologat
formigd, encofrats i peces Guants de cuir
Prefabricades pesades Botes de seguretat
Caigudes, cops, talls,
punxades mans i peus
Altres treballs especifics NO

2.7.2 Riscos particulars de diferents treballs de I'obra.
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Sense perjudici de les disposicions minimes de Seguretat i Salut aplicables a lobra
establertes a I'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, descrites anteriorment,
s'enumeren a continuacié els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant
que alguns d’ells es poden donar durant tot el procés d'execucio de l'obra o bé ser aplicables
a d'altres feines.

S’haura de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara son, caigudes,
talls, cremades, erosions i cops, havent-se d’adoptar en cada moment la postura més adient
pel treball que es realitzi.

A més, s’ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures dedificacié
veines i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi.

Tanmateix, els riscos relacionats s’hauran de tenir en compte pels previsibles treballs
posteriors {reparacio, manteniment...).

2.7.2.1 Mitjans i maquinaria
- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades
- Interferéncies amb instal'lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)
- Desplom ifo caiguda de maquinaria d’obra (sitges, grues..)
- Riscos derivats del funcionament de grues
- Caiguda de la carrega transportada
- Generacid excessiva de pols 0 emanacio de gasos toxics
- Caigudes des de punts alts ifo des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes)
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollos
- Contactes eléctrics directes o indirectes
- Accidents derivats de condicions atmosferigues

2.7.2.2 Treballs previs
- Interferéncies amb instal*lacions de subministrament public (aigua, Ilum, gas..)

- Caigudes des de punts alts ifo des d'elements provisionals d’accés (escales,
plataformes)

- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Sobre esforgos per postures incorrectes

- Bolcada de piles de materials

- Riscos derivats de 'emmagatzematge de materials {temperatura, humitat,

- reaccions quimiques)

2.7.2,3 Endertrocs
- Interferéncies amb instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)
- Generacib excessiva de pols 0 emanacié de gasos toxics
- Projeccié de particules durant els treballs
- Caigudes des de punts alts ifo des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes)
- Contactes amb materiais agressius
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- Talls i punxades

- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Ambient excessivament sorollds

- Fallida de I'estructura

- Sobre esforgos per postures incorrectes
- Acumulacié de runes

2.7.2.4 Moviments de terres | excavacions

- Interferéncies amb instal*lacions de subministrament pablic (aigua, llum, gas...)

- Generacid excessiva de pols o emanacié de gasos toxics

- Caigudes des de punts alts ifo des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes)

- Cops i ensopegades

- Despreniment ifo esllavissament de terres ifo roques

- Caiguda de materials, rebots

- Ambient excessivament sorollds

- Desplom ifo caiguda de les parets de contencid, pous i rases

- Desplom i/o caiguda de les edificacions veines

- Accldents derivats de condicions atmosfériques

- Sobre esforgos per postures incorrectes

2.7.2.5 Fonaments

- Interferéncies amb instal*lacions de subministrament pablic (aigua, llum, gas...)

- Projeccid de particules durant els treballs

- Caigudes des de punts alts ifo des delements provisionals d'accés (escales,
platafcrmes)

- Contactes amb materials agressius

- Talls i punxades

- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Ambient excessivament sorollds

- Desplom ifo caiguda de les parets de contencid, pous i rases

- Desplom ifo caiguda de les edificacions veines

- Despreniment ifo eslavissament de terres i/o roques

- Contactes electrics directes o indirectes

- Sobre esforgos per postures incorrectes

- Fallides d'encofrats

- Generacio excessiva de pols o emanacio de gasos toxics

- Bolcada de piles de material

- Riscos derivats de 'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions
quimiques)

2.7.2.6 Estructures

- Interferéncies amb instal-tacions de subministrament pablic (aigua, llum, gas..)
Projeccid de particules durant els treballs
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- Calgudes des de punts alts if/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes)

- Contactes amb materials agressius

- Talls i punxades

- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Ambient excessivament sorollés

- Contactes eléctrics directes o indirectes

- Sobre esforgos per postures incorrectes

- Fallides d’encofrats

- Generacid excessiva de pols o emanacid de gasos toxics

- Bolcada de piles de material

- Riscos derivats de 'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat,

- reaccions quimiques)

2.7.2,7 Ram de paleta

- Generacio excessiva de pols 0 emanacié de gasos toxics

- Projeccid de particules durant els treballs

- Caigudes des de punts alts ifo des d'elements provisionals d’accés (escales,
plataformes)

- Contactes amb materials agressius

- Talls i punxades

- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Ambient excessivament sorollos

- Sobre esfor¢os per postures incorrectes

- Bolcada de piles de material

- Riscos derivats de 'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions
quimigues)

2.7.2.8 Revestiments i acabats

- Generacid excessiva de pols 0 emanacié de gasos toxics

- Projeccio de particules durant els treballs

- Caigudes des de punts alts ifo des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes)

- Contactes amb materials agressius

- Talls i punxades

- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Sobre esforgos per postures incorrectes

- Bolcada de plles de material

- Riscos derivats de 'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions
quimiques)

2.7.2.9 Instal'lacions

Interferéncies amb instal'lacions de subministrament public {aigua, llum, gas..)
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9.

- Caigudes des de punts alts ifo des delements provisionals daccés (escales,
plataformes)

- Talls i punxades

- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Emanacions de gasos en obertures de pous morts

- Contactes eléctrics directes o indirectes

- Sobre esforgos per postures incorrectes

- Caigudes de pals i antenes

2.7.2.10 Relacié no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials
{Annex 1I del R.D. 1627/1997)

. Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d‘altura,

per les particulars caracteristiques de 'activitat desenvolupada, els procediments aplicats
o 'entorn del lloc de treball.

. Treballs en els quals l'exposicic a agents quimics o biologics suposi un risc d'especial

gravetat, o pels quals la vigilancia especifica de la salut dels treballadors sigui legalment
exigible.

. Treballs amb exposicié a radiacions ionitzats pels quals la normativa especifica obligui a la

delimitacié de zones controlades o vigilades.

. Treballs en la proximitat de linles electriques d'alta tensio.

Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersio.

. Obres d'excavacid de tlnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres

subtertranis,

Treballs realitzats en immersié amb equip subaquatic,

. Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit

Treballs que impliquin 1s d'explosius.

10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.

2.8 MESURES DE PREVENCIO I PROTECCIO

Com a criteri general primaran les proteccions col'lectives en front les individuals, A més,
s’hauran de mantenir en bon estat de conservacié els medis auxiliars, la maquinaria i les
eines de treball. D'altra banda els medis de proteccié hauran d'estar homologats segons [a
normativa vigent.
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Tanmateix, les mesures relacicnades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs
posteriors (reparacié, manteniment...)

2.8.1

2.8.2

2.8.3

Mesures de proteccio col'lectiva

Organitzacio i planificacié dels treballs per evitar interferéncies entre les diferents
feines i circulacions dins 'obra

Senyalitzacié de les zones de perill

Preveure el sistema de circulacié de vehicles i la seva senvyalitzacid, tant a l'interior
de I'obra com en relacié amb els vials exteriors

Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinaria
Immobilitzacié de camions mitjangant falques ifo topalls durant les tasques de
carrega i descarrega

Respectar les distancles de seguretat amb les instal*lacions existents

Els elements de les instal‘lacions han d'estar amb les seves proteccions aillants
Fonamentacio correcta de la maguinaria d’'obra

Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periodiques,
control de la carrega maxima, delimitacié del radi d’accio, frenada, blocatge, etc.
Revisid periodica i manteniment de maquinaria i equips d‘obra

Sistema de rec que impedeixi I'emissio de pols en gran quantitat

Comprovacld de solucions d'execucid a l'estat real dels elements (subsol,
edificacions veines)

Comprovacié d’apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de proteccié de
rases

Utilitzacié de paviments antilliscants

Col'locacié de baranes de proteccid en llocs amb perill de caiguda

Col*locaclé de xarxa en forats horitzontals

Proteccio de forats | facanes per evitar la caiguda d’'objectes (xarxes, lones)

Us de canaiitzacions d'evacuacié de runes, correctament Instal*lades

Us d'escales de ma, plataformes de treball i bastides

Mesures de proteccié individual

Utllitzacié de caretes i ulleres homologades contra la pols ifo projeccié de particules
Utllitzacio de calgat de seguretat

Utilitzacié de casc homologat

A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de proteccié caldra establir
punts d’ancoratge segurs per peder subjectar-hi el cinturd de seguretat homologat,
la utilitzacié del qual sera obligatoria

Utilitzacid de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials
agressius i minimitzar el risc de talls i punxades

Utilitzacié de protectors auditius homologats en ambients excessivament soroliosos
Utilitzacié de davantals

Sistemes de subjeccid permanent i de vigilancia dels treballs amb perill dintoxicacié
per més d’un operari. Utilitzacié d’equips de subministrament d’aire

Mesures de proteccio a tercers
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- Tancament, senyalitzacid i enllumenat de I'obra. Cas que el tancament envaeixi la
calgada s'ha de preveure un passadis protegit pel pas de vianants. El tancament ha
d'impedir que persones alienes a |'obra puguin entrar
Preveure el sistema de circulacié de vehicles tant a l'interior de I'obra com en relacié
amb els vials exteriors
Immobilitzacié de camions mitjangant falques ifo topalls durant les tasques de
carrega i descarrega

- Comprovacié de solucions d'execucid a l'estat real dels elements (subsol,
edificacions veines)

Proteccié de forats i faganes per evitar la calguda d’objectes (xarxes, lones)

2.9 PRIMERS AUXILIS

Es disposara d‘una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent.

S'informara a l'inici de l'obra, de la situacio dels diferents centres medics als quals s‘hauran
de traslladar els accidentats.

£s convenient disposar a l'cbra i en lloc ben visible, d'una llista amb els teléfons i adreces
dels centres assignats per a urgéncies, ambulancies, taxis, etc, per garantir el rapid trasltat
dels possibles accidentats.

2,10 NORMATIVA APLICABLE

Ambit local
- Normativa d‘ambit local {ordenances municipals)

Ambit autonomic

ORDRE de 12 de gener de 1998,

per la qual s'aprova el model de Llibre d'incidéncies en obres de construccié. DOGC nim.
2565 Data, de 27.01.1998

Decret 352/2004, de 27 de julio},

pel qual s'estableixen les condicions higienlcosanitaries per a la prevencié i el control de la
legionel*losi. DOGC nim. 4185, de 29.07.2004

Ambit Estatal

LEY 32/2005, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacién en el Sector de la
Construccion. BOE nam. 50, de 19/10/2006

REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
minimas de seguridad y de salud en las obras de construccion. BOE nim. 256, de
25/10/1997

LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales. BOE nam, 269, de
10/11/1995

LEY 54/2003, de 12 de diciembre,
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LEY 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevencion de
rlesgos laborales, BOE num. 298, de 13/12/2003

REAL DECRETO 39/1997, de 17 de energ, por el que se aprueba el Reglamento de los
Servicios de Prevencion. BOE nim. 27, de 31/01/1997

REAL DECRETO 780/1998, de 30 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de
17 de enero, por el que se aprueba el reglamento de los servicios de prevencién. BOE ndm.
104, de 01/05/1998

REAL DECRETOQ 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997,
de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion, y el
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones
minimas de seguridad y salud en las obras de construccion, BOE nim. 127, de 29/05/2006

ORDEN de 9 de marzo de 1971

(Trabajo} por la que se aprueba la ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo
(1). BOE nim. 64, de 16/03/1971

REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones
minimas de seguridad y salud para la utilizacion por los trabajadores de los equipos de
trabajo. BOE num, 188, de 07/08/97

REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y
salud para la utilizacién por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de
trabajos temporales en altura. BOE n(im. 274, de 13/11/2004

REAL DECRETO 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas en materia de
sefializacion de seguridad y salud en el trabajo. BOE ndm. 97, de 23/04/1997
"REAL DECRETQC 486/1997, de 14 de abil,

por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de
trabajo. En el capitol 1 exclou les obres de construccio, perd el RD 1627/1997 l'esmenta en
quant a escales de ma. Modifica i deroga alguns capitols de la " Ordenanza de Seguridad e
Higiene en el trabajo™ (0. 09/03/1971)" BOE ndm. 97, de 23/04/1997

REAL DECRETO 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud
relativas a la manipulacion manual de cargas que entrafie riesgos, en particular
dorsolumbares, para los trabajadores. BOE nim. 97, de 23/04/1997

REAL DECRETO 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas de seguridad vy salud
relativas al trabajo con equipos que incluyen pantalias de visualizacién. BOE nim. 97, de
23/04/1997

REAL DECRETO 664/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposicion a agentes biologicos durante el trabajo. BOE nim.
124, de 24/05/1997
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REAL DECRETO 665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposicion a agentes cancerigenos durante el trabajo. BOE nim,
124, de 24/05/1997

REAL DECRETO 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud
relativas a la utilizacion por los trabajadores de equipos de proteccién individual. BOE nlim.
140, de 12/06/1997

REAL DECRETO 286/2006, de 10 de marzo, sobre la proteccion de la salud y la seguridad de
los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion al ruido. BOE nim. 60, de
11/03/2006

REAL DECRETO 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones minimas para la proteccion de
la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. BOE nim. 148, de
21/06/2001

Ambit Salud Laboral
» Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad,

» Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevencidén de
riesgos laborales. (BOE de 13/12/2003)

Orden de 22 de abril de 1997 por la que se regula el régimen de funcionamiento de las
Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social en el
desarrollo de actividades de prevencién de riesgos laborales.(BOE de 24/04/1997)

* Orden de 27 de junio de 1997 por la gue se desarrolla el Real Decreto 39/1997,de 17 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencidn, en relacién con
las condiciones de acreditacion de las entidades especializadas como servicios de prevencion
ajenos a las empresas, de autorizacidon de las personas o entidades especializadas que
pretendan desarrollar la actividad de auditoria del sistema de prevencion de las empresas y
de autorizacién de las entidades publicas o privadas para desarrollar y certificar actividades
formativas en materia de prevencidn de riesgos laborales. (BOE de 4/07/1997)

= Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en funcion del progreso técnico el
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposicion a agentes biologicos durante el trabajo. (BOE de
30/03/1998)

» Orden SCO/1526/2005, de 5 de mayo, por la que se aprueba y publica el programa
formativo de la especialidad de Medicina del Trabajo. (BOE nim. 127, de 28/05/2005)

* Orden TAS/1974/2005, de 15 de junio, por la gue se crea el Consejo Tripartito para el
seguimiento de las actividades a desarrollar por las Mutuas de Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social en materia de prevencion de riesgos
laborales en el ambito de la Seguridad Social. (BOE de 27/06/2005)

* Orden TAS/1/2007, de 2 de enero, por la que se establece el modelo de parte de
enfermedad profesional, se dictan normas para su elaboracion y transmision y se crea el
correspondiente fichero de datos personales. (BOE de 04/01/2007)
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* Real Decreto 39/1997 de |7 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios
de Prevencién. (BOE de 31/01/1997)

Real Decreto 664/1997, de 12 de mavyo, sobre la Proteccion de los Trabajadores contra los
Riesgos relacionados con la exposicion Agentes Bioldgicos durante el trabajo. (BOE de
24/05/1997)

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccién de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposicidn a agentes cancerigenos durante el trabajo. (BOE de
24/05/1997)

* Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de
17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevencion. (BOE de
1/05/1998)

» Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud
en el trabajo en el ambito de las empresas de trabajo temporal. (BOE de 24/02/1999).
 Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la proteccion de la salud y seguridad de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes quimicos durante el trabajo.
(BOE de 1/05/2001)

¢ Real Decreto 1251/2001, de 16 de noviembre, por el que se regulan las prestaciones
econdmicas del sistema de la Seguridad Social por maternidad vy riesge durante el embarazo,
(BOE de 17/11/2001)

» Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, per el que se modifica el Real Decreto 665/1997,
de 12 de mayo, sobre la proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
/a exposicion a agentes cancerigenos durante el trabajo, v por el que se amplia su ambito de
aplicacion a los agentes mutagenos. (BOE de 5/04/2003)

e Real Decreto 1273/2003, de 10 de octubre, por el que se regula la cobertura de las
contingencias profesionales de los trabajadores incluidos en el Régimen Especial de la
Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Auténomos, y la ampliacion de la
prestacion por incapacidad temporal para los trabajadores por cuenta propia. (BOE de
22/10/2003)

» Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre, por el que se establecen las bases generales
sobre autorizacién de centros, servicios y establecimientos sanitarios. (BOE de 23 /10/2003)

» Real Decreto 688/2005, de 10 de junio, por el que se regula el régimen de funcionamiento
de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social
como servicio de prevencién ajeno. (BOE de 11/06/2005)

» Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones
minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicidn al amianto,
(BOE de 11/04/2006)

« Real Decreto 604/2006, de 19 de mavo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997,
de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion, y el
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones
minimas de seguridad vy salud en las obras de construccién. {BOE de 29/05/2006)
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¢ Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de
enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios
para su notificacién y registro. (BOE de 19/12/2006)

Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. (BOE de 8/08/2000)

¢ Resolucién de 4 de febrero de 2004, del Instituto Nacional de la Seguridad Social, sobre
cumplimiento por los trabajadores por cuenta propia de la obligacién establecida en el
parrafo segundo del articulo 12 del Real Decreto 1273/2003, de 10 de octubre, sobre
cobertura de las contingencias profesionales de los trabajadores por cuenta propia o
auténomos y ampliacién de la prestacion por incapacidad temporal para los trabajadores por
cuenta propia. (BOE de 18/02/2004)

2.11 CONCLUSIO

Aquest estudi basic, precisa les normes de seguretat i salut aplicables a l'obra i recull les
previsions i les informacions tils per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de
Seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors.

Oris, malg de 2012

P e i_-'— e TGO
Xavier Masip j Otzet | ' 10PT 05 A 9
Enginyer de Camins, Ca.'?.(?_/_,if_‘p ' JUGL LU DU 2305

Col'legiat 8036——"
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ANNEX NUM. 3 - JUSTIFICACIO DE PREUS

En aquest capitol es justifiquen els preus unitaris que s'apliquen a les diferents unitats d'obra.
Els costos directes d'aquesta justificacid es divideixen en els segiients apartats:

I.- Preus Basics

a) Ma d'obra
b) Maquinaria
¢) Materials a peu d'obra

I1. - Preus auxiliars

III1.- Preus de les unitats d'obra

En els preus de les unitats d'obra s'apliquen els costos indirectes, que corresponen a totes
aquelles despeses que no es poden imputar directament a les unitats concretes, siné al
conjunt de 'obra, fixant per aquesta classe un 6%, donada la gran repercussid que tenen els
costos indirectes en obres d'aguesta mena, degut a fa dispersid dels llocs de treball, | per tant
lincrement de les partides de direccio, inspecci6, vigilancia, emmagatzematge, transport de
personal, etc...

Cada preu s'obtindra aplicant la formula:

s
PR =(1+-—)Cn
100

Pr = Preus d'execucid del material de fa unitat d'obra.
S = Percentatge que correspon als costos indirectes que en aquesta obra és 6,
Cn = Cost directe de la unitat d'obra. '
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3.1. - Preus Basics




LLISTAT DE MATERIALS VALORAT (Pres)

cool QUANTITAT UD  DESCRIPCIO PREU IMPORT
M03110 25000 U TAXES ABOCADOR RUNES 1,50 37,50
MO36BAR 150,000 ML BARRERA MIXTA ACER FUSTA 95,00 14.250,00
Mo401 0,875 H  PALA EXCAVA.-CARREGA 70-80CV 29,00 25,38
M0402 4143 H  PALA EXCAVA.-CARREGA.120-140C 39,07 1.616,83
M0403 7.000 H  PALA RETROEXCA. NEUMATICS 36,00 252,00
MO0405 7,000 H  RETROEXC. AMB MARTELL 200 KG 50,81 355,67
M0407 19268 H  MOTOANIVELLADORA 55,00 1.059,76
MO410 27,847 H  CORRO VIBRATORI AUTOPRO.900KG 38,00 1.058,19
MO41S 2500 H  COMPRESOR 2 MARTELLS NEUMATIC 15,08 37,70
M0420 3750 H  CAMIOTT 22,42 779,10
M0422 0674 H  CAMIO20T 31,61 21,29
M0423 18,602 H  CAMIO CISTERNA 32,54 605,32
00102 83,339 K OFICIAL 1a 22,00 1.833,46
00106 49,680 K MANOBRE ESPECHALISTA 19,00 943,92
00107 58,700 K MANOBRE 18,00 1.056,60
P012010 8,000 ML  TUB FORMIGO @ 800 MM CLASSE IV 110,00 880,00
PO231 3,150 M3 FORMIGO DE CENTRAL HM-15 75,00 236,25
P0233 69,600 M3 FORMIGO DE CENTRAL HM-20 85,00 5.831,00
PO316 216,230 M3 SUB-BASE 18,00 3.892,14
PO317 165,750 M3 BASE TOT-U ARTIFIC.{ZAHORRA) 20,40 3.381,30
POSSEPEAD 2 8,000 ML CANONADA PEAD 400 MM 22,00 176,00
P1202 71,400 ML TAULO DE PI(15 usos) 0,19 13,57
P1203 0,210 M3 LLATADE PI 192,69 40,46
P1205 52,500 M2 FUSTA ENCADELLADA 22MM {Susos 1,26 66,15
P1212 6,300 KG  GLAUS IFILFERRO 1,08 6,80
P1215 831,000 KG  ACER B-500-S FERRALLAT 1,00 831,00
P1322 106,080 T MESCLA BITUMIN.CALENT D-12 55,00 5.834,40
P1322XE 156,120 T MESCLA BITUMIN.CALENT G-20 52,60 8.274,24
P1325 105,000 M2 REG DEMPRIMACIO 0,59 651,95
P1326 1,105,000 M2 REG DADHERENCIA 0,36 397.80
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3.3. - Preus de les unitats d'obra




PREUS DE LES UNITATS D'OBRA

conl QUANTITAT UD DESCRIPCIO PREU SUBTOTAL IMPORT
CAPITOL C10 CAMI ORIS




PREUS DE LES UNITATS D'OBRA

conl QUANTITAT UD DESCRIPCIO PREU SUBTOTAL IMPORT
SUBCAPITOL C01 MOVIMENT DE TERRES | ENDERROCS
EQ012JN5 U  ENDERRQOCS
Enderroc i relirada a abocador autorilzal d'obra de fabrica existent. Parlida d'abonament inlegre. nclos
transport , abocament | taxes abocament.
Sense descomposicid
TOTAL PARTIDA...cotiiieee s 400,00
E0205 #43 EXCAVACIO DESMUNT
excavackh en desmunt en lerres, inclos carrega.
00106 0,100 H MANOBRE ESPECIALISTA 1,00 1,90
M0402 0,100 H  PALA EXCAVA.-CARREGA 120-140C 39,07 391
%0107 6,000 % COST INDIRECTE 5,80 0,35
TOTAL PARTIDA oot 6,16
EQ318 fl3 TERRAPLE TERRES EXCAVACIO
terraplenat | compactacio per capes segons plec de condicions, al 95% del P.N.de terres procedents
de l'axcavacid o acopl de terres inclis carrega i ranspert des d'aguest.
00107 0,050 H MANOBRE 18,00 0,90
M0402 0,050 H  PALA EXCAVA-CARREGA 120-140C 39,07 1,95
M0420 0,050 H CAMIOTT 22,42 1.12
M0410 0,050 H  CORRO VIBRATORI AUTOPRO.900KG 38,00 1,80
M3423 0,015 H  CAMIO CISTERNA 32,54 0,49
%0115 6,000 % COST INDiRECTE 6,40 0,38
TOTAL PARTIDA. ..ot 6,74
E0310 M3 EXCAVACIO DE RASES QTT
excavacit | carrega amb miljans mecanics de rases i pous en gualsevol lipus de terreny, incios RO-
CA.
00107 0,200 H  MANOBRE 18,00 3,60
M0405 0,200 H RETROEXC. AMB MARTELL 200 KG 50,81 10,16
M0403 0,200 H  PALA RETROEXCA NEUMATICS 36,00 7,20
%0115 6,000 % COST INDRECTE 21,00 1,26
TOTAL PARTIDA .coiiiiiiiiveere s sssnisassenn s 2222
EQ337AA M2 REPAS, ANIVELL | COMPAC EXPL.
repassada i anivellacid de l'explanada, i corrpactacit al 95% de P.N., de forma que quedi de forma
aple | preparada per Festesa de capes posteriors.
M0407 0008 H MOTOANNELLADORA 55,00 0,44
MO410 0,008 H CORRO VIBRATORI AUTOPRO.900KG 38,00 0,30
MO423 0,008 H CAMIO CISTERNA 32,54 0,26
%0115 6,000 % COST INDIRECTE 1,00 0,06
TOTAL PARTIDA......c e 1,06




PREUS DE LES UNITATS D'OBRA

cont QUANTITAT UD DESCRIPCIO PREU SUBTOTAL IMPCRT
E0327 M3 TRANSPORT TERRES A ABOCADOR

carrega i ransporl de terres sobrants de 'ex cavactd a i'abocador
00107 0,025 H MANOBRE 18,00 0,45
#0402 0,030 H  PALA EXCAVA.-CARREGA.120-140C 39,07 117
M0420 0150 H CAMIOT7T 2242 3,3
%0115 6,000 % COST INDIRECTE 5,00 0,30

TOTAL PARTIDA.....ooiminssnsnnniess e 5,28

E0203 M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT ASFALT.

demolicié del paviment asfaltic ide caixa de paviment fins a 25 ¢cmde profunditat, de carrers, amb

tall amb disc, inclus carrega i lransport a abocador autoritzat de runes | laxes abocament.
00102 0100 H OFKIAL1a 22,00 2,20
#0415 0,100 H COMPRESOR 2 MARTELLS NEUMATIC 15.08 1,51
MO401 0,035 H PALA EXCAVA -CARREGA.70-80CY 29,00 1,02
Ma3110 1,000 U TAXES ABOCADOR RUNES 1,50 1.50
MO422 0004 H CAMIO20T 31,61 013
UMAT_AUX 20,000 %  TALL AMB DISC 6,40 1,28
%0115 6,000 % COST INGRECTE 7,60 0,46

TOTAL PARTIDA ..o 8,10

PC5 M3 TRANSPORT RUNES MIXTES A ABOCADOR AUTQRITZAT

axcavacld [ carega amb mitians mecanlcs de rases i pous en qualsevcl Bpus de terreny inclos roca.
#0402 0,036 H  PALA EXCAVA.-CARREGA.120-140C 39,07 1,37
M0422 0,239 H CAMIO2CT 31,81 7,55
%0115 6,000 % COST INDIRECTE 8,90 0,53

TOTAL PARTIDA ..o

9,45




PREUS DE LES UNITATS D'OBRA

cool QUANTITAT UD DESCRIPCIO PREU SUBTOTAL IMPORT
SUBCAPITOL C02 PAVIMENTACIO
E0337 f3 SUB-BASE GRANULAR 8-3
eslesa i piconalge, fins al 98% del P, de subbase granular .tipus S-3
00102 0,050 H OFICIAL 1a 22,00 1,10
P0316 1,000 M3 SUB-BASE 18,00 18,00
M0407 0,020 H MOCTOANIVELLADORA 55,00 1,10
M0410 0,020 H CORRO VBRATORIAUTOPRO.800KG 38,00 0.76
M0423 0,010 H  CAMIO CISTERNA 32,54 0,33
%0115 6,000 % COST INDRECTE 21,30 1,28
TOTAL PARTIDA.....covviiiiimmiimmsisininnsnsssien e i eer 22,57
E0336 K3 BASE GRANULAR Z-3
Estesa i piconalge amb material tot-u compaclat ,collocat per a la formacio de la base del paviment
Jipus Z-3, amb una compaclacité del 98% dal PM.
ooto2 0,050 H QFICIAL 1a 22,00 1,10
P0317 1,000 M3 BASE TOT-U ARTIFIC.{ZARCRRA} 20,40 20,40
#0407 0,025 H  MOTOANNELLADGRA 55,00 1,38
M0423 0,020 H  CAMIO CISTERNA 254 0,65
M0410 0,030 H CCORRO VIBRATORI AUTOPRO.S00KG 38,00 1,14
%0115 6,000 % COST INDRECTE 24,70 1,48
TOTAL PARTIDA......oiimniiiiierc oo snnns e 26,15
E1141 M2 REG D'EMPRIMACIO ECR-1
reg d'emprimacié ecr-1 1 dossifcacit 1'5 kg/m2
P1325 1,000 M2 REG DEMPRIMACIO 0,59 0,59
%0115 6,000 % COST INDIRECTE 0,60 0,04
TOTAL PARTIDA. ...t e s 0,63
Ef142 M2 REG D'ADHERENCIA
reg d'adherencia,dossifcaci6 1 kgim2
P1326 1,000 M2 REG DADHERENCIA 0,36 0,36
%0115 6000 % COST INDRECTE 0.40 0,02
TOTAL PARTIDA.....cceiiinniinee e eemnrc s 0,38
E1136XA T MESCLA BITUMINOSA G-20
mescla bituminosa en calent lipus G-20 collocada i compactada en una capa de 6 cm{2,40t/m3)
P1322XE 1,000 T MESCLA BITUMIN.CALENT G-20 52,00 52,00
%0115 6,000 % COST INDIRECTE 52,00 312

TOTAL PARTIDA

35,12




PREUS DE LES UNITATS D'OBRA

COoDl QUANTITAT UD DESCRIPCIO PREU SUBTOTAL IMPORT
E1136 T  MESCLA BITUMINGSA D-12
mescla biturminosa en calent tipus 0-12 arid grantilic, col.locada i compactada en una capa de 4 ¢cm
(2,40Um3)
p1322 1,000 T MESCLA BITUMIN.CALENT D-12 55,00 55,00
%0115 6,000 % COST INDIRECTE 55,00 3,30
TOTAL PARTIDA.......ocvciiiri e ciimnnen 58,30
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CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIO FREU SUBTOTAL IMPORT

SUBGAPITOL C(3 DRENATGE

E010201 ML TUB FORMIGO @ 800 MM FORMIGO ARMAT CLASSE IV
submrinistre i collocacié de tub de formigd armal classe IV de @ B00 mm, collocat sobre base de for-
migo. Inclou transport | collocacio, 1{ots els materials i treballs necessaris per la correcla instal.lacid
I funcionalitat.

00102 0150 H OFICIAL 1a 22,00 3,30
0107 0,150 H  MANOBRE 16,00 2,70
P0O12010 1,000 ML TUB FORMIGO @ 800 MM CLASSE V 110,00 110,00
P0233 0,300 M3 FORMIGQ DE CENTRAL HM-20 85,00 25,50
M0402 0150 H  PALA EXCAVA -CARREGA.120-140C 39,07 5,86
HAUX_S 5000 %  AJUTS COLLOCACK) 147,40 7,37
%0115 6,000 % COST INDIRECTE 154,70 9.28
TOTAL PARTIDA.......ccoiiieinmnonimins e 164,01
E0741 PEAD 2 ML CANONADA PEAD DIAMETRE 400 mm
canonada de PEAD, diametre 400 nm amb junta, col.locada formigonada, incluint part proporclenal
de juntes.
00102 0,100 H OFICIAL 1a 22,00 2,20
00107 0,100 H MANOBRE 18,00 1.80
PO858PEAD 2 1,000 ML CANONADA PEAD 400 MM 22,00 22,00
P0233 0,150 M3 FORMIGC DE CENTRAL HM-20 85,00 12,75
%0115 6,000 % COST INDIRECTE 38,80 2,33
TOTAL PARTIDA. ... 41,08
E0253EMB U, EMBOCADURA - DESEMBOCADURA

Desembocadura de formigd en massa HW-20 per a tub de formigd de B0O mm de diamelee nominal,
segons delall planols. Tots els moviments de lerres, trebalis | materials inclosos.

P0233 2,500 M3 FORMIGO DE CENTRAL BM-20 85,00 212,50
E0160 7,000 M2 ENCOFRAT A DUES CARES 50,55 353,85
%0116_54 20,000 %  COL.LOCACIO 566,40 113,28
%0115 6,000 % COST INDIRECTE 679,60 40,78
TOTAL PARTIDA....ciiiiniimi e 720,41
E1117 ML CUNETA FORMIGONADA 1 M.

formacid de cunela amb formigd HM-20, acabada Inctinada d'1 m d'anplada, inclés formacid vorada
de formigd a 45°, amb armadura segons planols de detall. Inclou tots els ireballs i materials necessa-
ris per la correcta realilzacio segons els planols de delall | la seva funcionalitat.

00102 0,150 H  OFICIAL ta 22,00 330
06107 0,150 H  MANCBRE 18,00 270
P233 0,250 M3 FORMIGO DE CENTRAL HM-20 85,00 21,25
P1215 3,000 KG ACER B-500-5 FERRALLAT 1,00 3,00
%0115 6,000 % COST INDIRECTE 30,30 1,82
TOTAL PARTIDA....cccoii i 32,07
E0428 M3 FORMIGO HM-15 EN MASSA

Formigd HM-15 col.local(preparaloride soleres , per fixackd de lapes de pou , de replé sota fonamenls,pro-
leccid canonades...)




PREUS DE LES UNITATS D'OBRA

COoDl QUANTITAT UD DESCRIPCIO PREU SUBTOTAL IMPCRT
00107 0,200 H  MANOBRE 18,00 3,60
P0231 1,050 M3 FORMIGO DE CENTRAL HM-15 75,00 78,75
%0115 6,000 % COST INDRECTE 82,40 4,94
TOTAL PARTIDA......c..o0ivee 87,29
E012036 ML PROTECCIO TALUS AMB FORMIGO
00102 0,200H CFKCIAL 1a 22,00 4,40
00107 0,200 H  MANOBRE 18,00 3,60
P0233 0,250 M3 FORMIGO DE CENTRAL HM-20 85,00 21,25
Pi215 6,000 KG ACER B-500-S FERRALLAT 1,00 6,00
%0115 6,000 % COST INDRECTE 35,30 212

TOTAL PARTIDA

37,37




PREUS DE LES UNITATS D'OBRA

coDl QUANTITAT UD DESGRIPGIO PREU SUBTOTAL IMPORT
SUBGAPITOL C08 OBRES ACCESSORIES
E012010 M2 XARXA PROTECCIO TALUS
Revestiment del taliss rocds amb malla metallica de triple torsié, subjecte mitjangant un cable ancorat
a la coronackd del talGs i subjecte a la part inferior mitigngant barrer d'acer que garantilzin el contac-
te de la xarxa amb el fateral del talis.
Sense descomposlclo
TOTAL PARTIDA ..o resran e csrn i 7,50
E013021 PA  SANEIG MANUAL TALUS
PA per al saneig manual o anb maquindria del talis. inclou tots els elements necessaris per tal de mi-
lorar l'estabiliat de les roques que conformen el talds i, si s'escau, 'estabifilzaciy de blocs ulilitzant
anceoratges (bulonatge ifo similar). A juslificar amb pressupost previ que inclogui proposta de solucid
per tal de miliorar la proteccit del caml davant el possible desprendiment de roques.
Sense descomposlcit
TOTAL PARTIDA.....ccoviineeciiinore s s sesnen s 12.000,00
BARA.2 ML BARRERA MIXTA AGER FUSTA
Subministre i collocacid de barrera mixta d'acer fusta per a nivell de coniencié N2, de fusta inmpreg-
nada a base de suports metallics galvanitzats, disposats cada 2 o0 4 m, recoberls anb una funda de
fusta, travessers a base de perfil metallic galvanitzal, recobert amb mig rotlle de fusta de 210x110
mm inclés part proporcional de clavat de suports, nuntatge, elements de fixacio galvanitzats i joc de
cargols Mi6. Inclos parl proporcicnat dels trams dYinicii final de la biona.
MO3EBAR 1,000 ML BARRERA MIXTAACER FUSTA 95,00 95,00
%0127 15000 % COL.LOCACIO 1ACCESSORIS 85,00 14,25
%0115 8,000 %  COST INDRECTE 109,30 8,56
TOTAL PARTIDA...occe e cvemsrinriniiisns s 115,81
E55555 U  SEGURETATI SALUT
Segons projecte de seguretat i salul adjunt.
Sense descomposicid
TOTAL PARTIDA......oiiimmcnm s 1.000,00
EQ0074 P& OBRES NO COMPRESES

per a obres no comprases |imprevistes. A juslificar segons quadre de preus.
Sense descomposicid
TOTAL PARTIDA. ..ot issee s sismsne et

5.000,00
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ANNEX NUM., 3 — ESTUDI GEOLOGIC GENERAL

L'objecte de la present annex és descriure els materials que afloren a la superficie en el cami
que transcorre sobre el Pla de Coma i on s‘observen simptomes d'inestabillitat al llarg dels
talussos excavats,
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Mapa topografic dc la zona d’estudi

El material dels talussos el composen fonamentalment margues blaves que constitueixen
part de la Formacid Vidra, que inclou també la Formacio Margues de la Guixa icorresponen
al bartonia mitja,

Aquestes margues apareixen limitades per gresos i alguns conglomerats corresponents al
bartonia mitja-superior que afloren en alguns punts. Els gresos i les margues afloren al
mateix temps en alguns dels talussos, en els quals la duresa dels esmentats materials és
notable.

Malgrat la seva duresa i densitat, dites margues blaves presenten la propietat del venteix
(alteracid al contacte amb laire i laigua), i aixd complica més encara un eventual
empitjorament vers l'inestabilitat dels talussos.
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Mapa geologie. El relleu venmellds correspon a les amargues blaves
de les Fonmacions Vidra i Margues de la Guixa

Els talussos apareixen formant fronts d'inestabilitat en superficies desfavorables, algunes de
les quals cabussen en direccié al cami rural. Sembla que bona part de les estabilitats
provenen d’afegir a les caracteristiques dels materlals una excavacio poc acurada.

Hi han blocs que es poden desprendre amb risc alt en situacions desfavorables (per exemple
davant episodis de pluges). En condicions normals dit risc minora perd, en menor grau,
encara existeix,

El fenomen de venteix a les margues fa que apareguin petits despreniments en condicions
normals que també s’agreugen considerablement en condicions climatologiques adverses,

L'alteracid progressiva en superficie fa que apareguin nous punts d'inestabilitat a petita
escala que poden acabar afectant a escala major.

Aixd es tradueix en un deteriorament progressiu (més o menys lent segons siguin les
condicions ambientals i climatologiques) de linestabilitat dels talussos amb una tendéncia
maicada a assolir la configuraciéo d’equilibri, que es podria trobar fent assaigs de les
caracteristiques de fregament, densitat i duresa de!l materfal,
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Fotografia aéria ampliada de 1a zona. S’observen els talussos de
margues i gresos per on transcorre el fragat del cami{

Mapa geologic sobreposal a la fotografia aéria anterior.
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La soluci6 a I'esmentada inestabilitat passa per quatre fases diferenciades:
1. Cal investigar les caracteristiques dels materials quantificant-les, per poder aplicar
les altres tres fases. Cal identificar les direccions i cabussaments de les superficies

d’estabilitat, la densitat i angle de fregament intern dels materials.

2. Saneig de les superficies més deteriorades, al menys de forma manual, ja que fer-ho
a gran escala amb mitjans mecanics sembla a priori molt dificil.

3. FEstabilitzacid de blocs utilitzant ancoratges (bulonatge ifo similar), La densitat
d'ancoratges depen de com s'identifiquin els blocs eventualment inestables.

4, Protecci6 de petits despreniments en superficie amb xarxes de proteccié superficial.
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