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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DEL CON TRACTE  

DE CONCESSIÓ D’OBRA PÚBLICA: 
 

“CONSTRUCCIÓ DE LES FASES 3.1 I 3.2 D’AMPLIACIÓ DEL  VAS B, 
EXPLOTACIÓ I MANTENIMENT DEL DIPÒSIT CONTROLAT I  

TRACTAMENT DE LIXIVIATS” 
 
 
1.- OBJECTE DEL CONTRACTE 
 
L’objecte del contracte és la contractació de les obres del “Projecte de construcció i posterior 
explotació de la tercera fase del vas B del dipòsit controlat de residus municipals situat a 
Orís”, en concret de les fases 3.1 i 3.2,  de l’explotació i manteniment de tot el dipòsit 
controlat i el tractament dels lixiviats. 

 
El present plec té per objecte establir les condicions a que s’haurà de subjectar la 
contractació de l’execució de l’obra de construcció de les fases 3.1. i 3.2 del vas B, 
l’explotació del dipòsit controlat i la gestió dels lixiviats. 
 
El projecte que ha de servir com a base per l’execució de l’obra du per títol “Projecte per la 
construcció de la tercera fase d’ampliació del vas B” redactat pels enginyers industrials 
Josep Colomer Oferil i Blai Parramon Pla. 

 
Aquest Plec junt al “Projecte per la construcció de la tercera fase d’ampliació del vas B” i el 
Plec de Clàusules jurídiques, econòmiques i administratives particulars formaran part 
integrant del Contracte. El que s’indica en el present Plec té preferència respecte al Projecte 
esmentat pel que fa a la gestió del dipòsit controlat. 

 
2.- ABAST DE LA LICITACIÓ 

 
Les tasques de l’adjudicatari seran la construcció de les fases 3.1 i 3.2 d’ampliació del vas B 
del dipòsit controlat de residus municipals situat a Orís, l’explotació i manteniment del dipòsit 
controlat i la gestió dels lixiviats. 
 
2.1 – Construcció de les fases 3.1 i 3.2 del vas B del dipòsit controlat 
 
La tasca de l’adjudicatari serà l’execució de les obres corresponents a les fases 3.1 i 3.2, 
seguint les especificacions del projecte que inclou: 
 
- Moviment de terres per la preparació del vas. 
- Impermeabilització del vas. 
- Drenatge de les aigües pluvials. 
- Recollida de lixiviats. 
- Instal·lacions d’enllumenat i de protecció contra incendis. 
- Xarxa de biogàs provisional de la fase prèvia. 
- Preclausura.  
 
Caldrà també, que l’adjudicatari es faci càrrec de la posada en marxa, així com també de 
tots els permisos i legalitzacions, d’acord amb allò previst a la normativa vigent. 
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En particular l’adjudicatari haurà d’elaborar tota la documentació necessària per a l’execució 
de l’obra (programes de treball, pla de seguretat i salut, planificació i seguiment de les 
obres...). 
 
Aquestes tasques es faran respectant en tot moment les condicions tècniques i 
econòmiques que figuren en aquest plec i en el plec de clàusules jurídiques, econòmiques i 
administratives particulars. 
 
2.2 – Explotació i manteniment del dipòsit controla t 
 
L’adjudicatari es farà càrrec de l’explotació i manteniment del dipòsit controlat a partir de la 
data de signatura del contracte i fins la finalització de la concessió. Aquesta gestió 
contempla: la gestió de la 2a fase del vas B fins esgotar la capacitat actual (aproximadament 
uns 70.000 m3) i l’explotació successiva de les fases 3.1 i 3.2 previstes en el projecte tècnic, 
una vegada finalitzada llur construcció. 
 
L’adjudicatari haurà de disposar de la maquinària necessària per a l’explotació i 
manteniment del dipòsit controlat, que actualment és d’una compactadora i una pala amb 
cadenes. 
 
L’adjudicatari es farà càrrec del control i manteniment del vas A i de les fases en estat de 
clausura i preclausura del vas B. Les condicions dels serveis d’explotació i manteniment es 
descriuen a la prescripció 6 d’aquest Plec. 
 
2.3 – Tractament de lixiviats 
 
L’adjudicatari es farà càrrec del tractament dels lixiviats produïts al vas A i al vas B del 
dipòsit controlat situat a Orís. Les condicions del tractament de lixiviats es descriuen a la 
prescripció 7 d’aquest Plec. 
 
3. BÉNS OBJECTE DE LA CONCESSIÓ 
 
El dipòsit controlat està situat en el terme municipal d'Orís, als dos costats de la masia de les 
Sales. S'accedeix a ell a partir de la carretera C-17. Si es ve pel sud cal prendre la sortida 77 
i continuar pel lateral a la C-17. Cal anar avançant per la via amb sentit Orís-Bajalou. Si es 
ve pel nord de la C-17 cal prendre la sortida 79 i a la rotonda prendre la carretera en sentit 
Bajalou. A uns 400 m cal desviar-se a la dreta pel camí d'accés que va al dipòsit. Aquest 
camí està pavimentat i té una distància de 4,5 km.  
 
Actualment està clausurat el vas “A” i la primera fase del vas “B” i s'està esgotant la segona 
fase del vas “B”. A més ja està construïda la infraestructura general del dipòsit: 2 basses 
d’emmagatzematge de lixiviats, una d’homogeneïtzació de lixiviats, una bassa 
d’emmagatzematge de concentrats, dues basses de semi-netes i pluvials, una planta de 
tractament de lixiviats, instal·lacions de desgasificació en el vas A i les dues fases del vas B, 
torxa de desgasificació, instal·lació d’aprofitament energètic, edifici d'administració, garatge, 
bàscula, camí d'accés... 
 
Els terrenys on s'ubica el dipòsit controlat són propietat del Consorci, i també totes les 
instal·lacions allà emplaçades, una màquina compactadora i una pala amb cadenes. Tot el 
conjunt serà cedit al concessionari pel termini de duració del contracte, el qual l'utilitzarà 
d'acord amb el que preveu el present plec de clàusules tècniques i el projecte aprovat. 
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El concessionari utilitzarà els terrenys en l'explotació del dipòsit controlat, de manera que al 
final del contracte quedin ecològicament integrats en el medi natural en el qual estan 
inclosos.  
 
A l’annex 1 es descriuen els béns adscrits a la concessió i a l’annex 4 del present plec es 
descriu més àmpliament les instal·lacions que composen el dipòsit controlat. 
 
 
4. OBLIGACIONS I DRETS DE L’ADJUDICATARI  
 
Les obligacions i drets de l’adjudicatari queden definides en el Plec jurídiques, econòmiques 
i administratives particulars. 
 
4.1 – Facultats del Consorci 
 
El Consorci tindrà les facultats que queden definides en el Plec de Clàusules jurídiques, 
econòmiques i administratives particulars. 
 
4.2 – Extinció, resolució i rescat del contracte 
 
En aquest apartat s’estarà a tot el que es determina en el Plec de Clàusules jurídiques, 
econòmiques i administratives particulars. 
 
4.3 – Infraccions i règim sancionador 
 
En aquest apartat s’estarà a tot el que es determina en el Plec de Clàusules jurídiques, 
econòmiques i administratives particulars. 
 
4.4 – Comissió tècnica i de coordinació 
 
Pel que fa a la gestió del dipòsit controlat s’establirà una comissió tècnica i de coordinació 
en la que, mitjançant un treball conjunt i estret entre els serveis tècnics del Consorci per a la 
gestió de residus urbans d’Osona i el personal designat per l’empresa adjudicatària, es 
planificarà l’evolució estratègica del servei d’explotació del dipòsit. 
 
 
5. CONDICIONS GENERALS I PARTICULARS DE LA CONSTRUC CIÓ DE LES FASES 
3.1 I 3.2 DEL VAS B 
 
5.1 – Condicions generals 
 
Durant l’execució del contracte, l’adjudicatari haurà de prendre en consideració i donar 
compliment a la normativa vigent i que sigui aplicable amb caràcter general (normativa 
tècnica, de control de qualitat, ambiental, de seguretat i salut ...). 
 
L’adjudicatari es veurà obligat a executar aquest contracte de manera que realitzi, pel preu 
d’adjudicació, tot allò previst a les fases 3.1 i 3.2 que consten en el “Projecte per la 
construcció de la tercera fase d’ampliació del vas B”. 
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La construcció de les fases 3.1 i 3.2 del vas B hauran de conviure amb les operacions 
d’explotació de la segona fase del vas B i amb les operacions de manteniment del vas A i el 
vas B. 
 
El que a continuació es determina és d’aplicació per cadascuna de les fases de les obres. 
 
5.2 – Execució de les obres i seguiment 
 
A partir de la signatura del contracte, l’adjudicatari iniciarà els tràmits de la construcció de la 
fase 3.1 del vas B. Un any i mig abans d’esgotar la capacitat de la fase 3.1 es procedirà a la 
construcció de la fase 3.2. Ambdues obres seran independents.  
 
El seguiment de les obres s’estructurarà de la següent manera: 
 
El Consorci per a la gestió de residus urbans d’Osona: 
 
- Contractarà i/o designarà unes persones o equip tècnic per dur a terme la direcció de 

l’obra i la direcció executiva. Aquest director de les obres serà el responsable de 
l’execució de l’actuació en el seu conjunt. La despesa de la direcció d’obra anirà a càrrec 
de l’adjudicatari. 

 
- Contractarà i/o designarà una persona o equip tècnic, amb qualificació professional que li 

atorgui competència, per dur a terme la funció de responsable de la seguretat i salut de 
l’obra. La despesa de la coordinació de seguretat i salut anirà a càrrec de l’adjudicatari. 

 
- Designarà una persona dels seus serveis tècnics perquè faci el seguiment de les obres i 

assisteixi a totes les reunions que es programin entre la direcció de l’obra i el 
representant de l’adjudicatari. 

 
Les funcions principals del director d’obra en relació a l’execució de les obres seran les de 
seguiment i la supervisió de totes les tasques que ha de realitzar el contractista, la 
supervisió de tota la documentació que es realitzi (acta de comprovació del replanteig, 
relacions valorades, certificats, recepció de les obres, redefinicions tècniques, projectes, 
etc.), el control del compliment de terminis i de les altres obligacions contractuals del 
contractista.  
 
L’adjudicatari: 
 
- Designarà un responsable per dur a terme la funció de coordinació i seguiment de les 

obres. Caldrà posar en coneixement del Consorci la designació d’aquesta persona per 
tal que, si s’escau, li doni el vist-i-plau. 

 
- Designarà una persona per dur a terme la funció de delegat d’obra per part de l’empresa 

constructora. 
 
Les funcions principals del responsable de l’adjudicatari seran les de coordinar el seguiment 
i supervisió de totes les tasques que han de realitzar els diferents equips que intervinguin en 
l’execució de les obres (obres i control de qualitat), així com d’informar al director de l’obra 
de qualsevol incidència que succeeixi durant el transcurs de l’execució. 
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S’establiran entre el director de l’obra contractat pel Consorci, el coordinador i el delegat 
d’obra designats per l’adjudicatari i el representant del Consorci, com a mínim una visita 
d’obra conjunta setmanal. Aquestes visites seran acordades prèviament entre les parts per 
tal de fer el seguiment de l’obra i valorar els albarans i certificacions que es vagin expedint 
durant el transcurs de l’obra.  
 
De cadascuna d’aquestes visites s’estendrà la corresponent acta de seguiment d’obra. 
 
En el cas de produir-se modificats d’obra, canvis respecte el projecte, o qualsevol altre 
variació, aquestes quedaran plasmades en el corresponent “Llibre d’Ordres” i/o “Llibre 
d’incidències de l’obra” i/o actes de les corresponents visites d’obra.  
 
L’adjudicatari haurà de realitzar les obres de construcció de les fases 3.1 i 3.2 d’ampliació 
del vas B seguint en tot moment la normativa de seguretat i salut vigent, i també la 
construcció de tots els murs que siguin necessaris, estiguin o no previstos en el projecte. 
També haurà de realitzar el Pla de Seguretat i Salut segons el Reial Decret 1627/1997, de 
24 d’octubre, que estableix les disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de 
construcció i també haurà d’actualitzar, com a mínim mensualment, el programa de treball.  
 
El Pla de seguretat i salut es redacta a càrrec de l’adjudicatari, serà informat pel responsable 
de seguretat i salut i aprovat pel Consorci per a la gestió de residus urbans d’Osona. 
 
L’adjudicatari està obligat a admetre qualsevol redefinició tècnica o variant proposada per la 
direcció d’obra, amb la corresponent variació d’amidaments o unitats d’obra, si és el cas. 
Qualsevol canvi s’haurà de veure reflectit a les Actes de seguiment. 
 
Així mateix, per l’execució de qualsevol redefinició tècnica o variant del projecte proposada 
per l’adjudicatari, aquesta haurà de comptar amb l’aprovació de la direcció de les obres, que 
es veurà reflectit a les Actes de seguiment. 
 
L’adjudicatari redactarà el projecte “as built” de les obres i el lliurarà al Consorci per a la 
gestió de residus urbans d’Osona abans de la recepció de les obres. Aquest projecte haurà 
d’incloure com a mínim el següent: 
 

- Bases del replanteig 
- Plànols detallats de les obres executades 
- Recopilació de proves i assajos de control de qualitat realitzats 
- Resum de les certificacions 
 

L’adjudicatari haurà de donar d’alta i legalitzar a nom del promotor i davant dels serveis 
territorials corresponents, totes les instal·lacions i equipaments que així ho requereixin. 
 
5.3 – Certificacions de l’obra 
 
Mentre s’executi l’obra, les certificacions es realitzaran mensualment. 
 
5.4 - Obres defectuoses o mal executades 
 
No es pagaran les obres que no s'ajustin al projecte o les no autoritzades per escrit del 
director d’obra i que el contractista hagi executat per errada, per comoditat o per 
conveniència. 
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Si s’adverteixen vicis o defectes en la construcció o es tenen raons fundades per creure que 
n’existeixen d’ocults en l’obra executada, el director d’obra ordenarà, durant el curs de 
l’execució i sempre abans que s’acabi el termini de garantia, la demolició o reconstrucció de 
les unitats d’obra en què es donin aquelles circumstàncies o les accions precises per a 
comprovar l’existència d’aquests defectes ocults. 
 
Si el director d’obra, ordena la demolició o reconstrucció per haver advertit vicis o defectes 
evidents en la construcció, les despeses d’aquestes tasques aniran a càrrec del contractista. 
 
5.5 - Recepció de les obres i termini de garantia 
 
A la recepció provisional de les obres a la seva finalització concorrerà el responsable del 
contracte, si s’hagués nomenat, o un facultatiu designat per l’Administració representant 
d’aquesta, el facultatiu encarregat de la direcció de les obres i el contractista assistit, si ho 
estima oportú, del seu facultatiu. 
 
Si es troben les obres en bon estat i de conformitat amb les prescripcions previstes, el 
funcionari tècnic designat per l’Administració contractant i representant d’aquesta les donarà 
per rebudes provisionalment, aixecant la corresponent acta i començant aleshores el termini 
de garantia. 
 
Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes es farà constar així en l’acta i el seu 
director assenyalarà els defectes observats i detallarà les instruccions precises, fixant un 
termini per a solucionar-los, a la finalització del qual es farà un nou reconeixement per a la 
recepció provisional de les obres. Si transcorregut el citat termini el contractista no ho 
hagués efectuat, se li pot concedir un nou termini improrrogable o declarar resolt el 
contracte. 
 
S’estableix un termini mínim de garantia d’un (1) any. Per a les làmines impermeabilitzants 
del dipòsit aquest termini de garantia serà de deu (10) anys. No obstant això, en cas que el 
licitador en la seva proposta hagi establert un termini de garantia superior, el terme de 
garantia serà el que hagi ofert l’adjudicatari. 
 
Durant aquest termini, el contractista resta obligat a responsabilitzar-se al seu càrrec de la 
conservació i manteniment de les obres. 
 
Dins del termini de quinze (15) dies anteriors al compliment del termini de garantia, el 
director facultatiu de l’obra, d’ofici o a instància del contractista, realitzarà l’oportú 
reconeixement d’aquestes i redactarà un informe sobre el seu estat. Si aquest fos favorable, 
es procedirà a efectuar la recepció definitiva de les obres i el contractista  quedarà rellevat 
de tota responsabilitat, llevat de la responsabilitat per vicis ocults (regulada a l’art. 236 
TRLCSP), procedint-se a la devolució o cancel·lació de la garantia, en la part proporcional 
que correspongui respecte de la total dipositada per a l’exacte compliment del contracte. 
 
Al procedir a la recepció definitiva de les obres, s’aixecarà per triplicat l’Acta corresponent 
que, una vegada firmada pel representant del Consorci, el director d’obra i el contractista 
s’elevarà a l’aprovació de l’òrgan corresponent. 
 
En el cas que l’informe no fos favorable i els defectes observats es deguessin a deficiències 
en l’execució de l’obra i no a l’ús d’allò construït durant el termini de garantia, el director 
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facultatiu procedirà a dictar les oportunes instruccions al contractista per a la deguda 
reparació del que s’ha construït. 
 
Un cop finalitzat el termini de garantia, l’adjudicatari del contracte continuarà encarregat de 
la conservació de les obres, en atenció a l’adscripció del dipòsit de residus a la gestió del 
servei públic. 
 
Si l’obra s’arruïnés amb posterioritat a l’expiració del termini de garantia per vicis ocults de la 
construcció, degut a l’incompliment del contracte per part del contractista, aquest respondrà 
dels danys i perjudicis que es manifestin durant un termini de quinze (15) anys a comptar 
des de la recepció. Transcorregut aquest termini, quedarà totalment extingida la 
responsabilitat del Contractista. 
 
5.6 - Subcontractació de l’obra 
 
Pel que fa a la construcció de les fases 3.1. i 3.2 del vas B del dipòsit controlat, el 
contractista podrà concertar amb tercers l’execució o realització parcial de la prestació 
sempre i quan no excedeixi el 60% de l’import d’adjudicació i que es compleixin les 
condicions establertes en l’article 227 del Text refós de la Llei de contractes del sector 
públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 
 
La subcontractació és permesa, però els subcontractistes hauran d’haver-se indicat en 
l’oferta, assenyalant l’import i percentatge de la subcontracta. Els subcontractistes proposats 
hauran d’acreditar que estan al corrent de les seves obligacions tributàries. 
 
Aquesta subcontractació estarà subjecte als aspectes procedimentals i en tot el què preveu 
l’article 227 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 
 
El contractista principal assumirà tota responsabilitat de l’execució del contracte davant del 
Consorci. El subcontractat restarà obligat davant de l’adjudicatari principal, el qual assumirà 
la total responsabilitat de l’execució i terminis davant del Consorci per a la gestió de residus 
urbans d’Osona. 
 
 
6. CONDICIONS GENERALS I PARTICULARS DE LA GESTIÓ D EL DIPÒSIT 
CONTROLAT 
 
6.1 – Condicions de gestió generals 
 
L’adjudicatari es farà càrrec de l’explotació i manteniment del dipòsit controlat a partir de la 
data de signatura del contracte i fins la finalització de la concessió. Aquesta gestió 
contempla: la gestió de la 2a fase del vas B fins esgotar la capacitat actual (aproximadament 
uns 70.000 m3) i l’explotació successiva de les fases 3.1 i 3.2 previstes en el projecte tècnic, 
una vegada finalitzada llur construcció. 
 
L’adjudicatari també és responsable del manteniment i control de tot el dipòsit controlat 
(instal·lacions dins la zona tancada, edifici d’administració i la carretera d’accés des de 
l’antiga N-152) i de tots els béns i instal·lacions objecte de concessió que es descriuen a 
l’annex 1. 
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Pel que fa estrictament als vasos del dipòsit ja clausurats, el concessionari és responsable 
de la gestió i tractament dels lixiviats i gasos, el drenatge correcte de les aigües de pluja, la 
neteja general de l’espai. Si s’escauen actuacions d’aportació suplementària de terres i de 
revegetació es duran a terme per indicació del Consorci i d’acord amb els preus unitaris que 
el licitador haurà proposat en la plica. 
 
Sense perjudici del que es dirà en les clàusules següents el concessionari està obligat a la 
prestació correcta i adequada dels serveis al seu càrrec, amb subjecció completa al que 
especifica aquest plec de clàusules tècniques, el qual ha d'acatar en tots els seus termes. 
 
La prestació del servei ha de complir tots els requisits de la reglamentació vigent (l'actual i la 
futura) sobre dipòsits controlats en particular i en general sobre qualsevol tema que li sigui 
d'aplicació, dictada pels organismes competents, tan europeus, estatals, autonòmics com 
locals. En particular per la següent normativa: 
 

- Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en 
dipòsits controlats, pel que fa als dipòsits de classe II. 

- Reial Decret 1481/2001, de 27 de desembre, pel qual es regula l’eliminació de 
residus mitjançant dipòsit en abocador. 

- Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de 
valorització i eliminació de residus i la llista europea de residus. 

- Decret 69/2009, de 28 d’abril, pel qual s’estableixen els criteris i els procediments 
d’admissió de residus en els dipòsits controlats. 

- Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora dels residus. 

- Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. 
- Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats. 
- Llei 5/2013, de 11 de juny, per la qual es modifiquen les lleis 16/2002, d’1 de juliol 

de prevenció i control integrats de la contaminació. 
- Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats. 
- Real Decret 815/2013, de 18 d’octubre, per la qual s’aprova el Reglament 

d’emissions industrials i de desenvolupament de la llei 16/2002. 
- Norma UNE 104425 Materials sintètics. Posada en obra. Sistemes 

d’impermeabilització d’abocadors de residus amb làmines de polietilè d’alta 
densitat (PEAD). 

- Autorització ambiental del dipòsit controlat, resolucions de controls periòdics i les 
demés resolucions emeses per l’òrgan competent en matèria de medi ambient de 
la Generalitat de Catalunya. 

 
6.1.1 – Dades bàsiques de l’activitat 

 
El dipòsit controlat està situat a la finca Les Sales del municipi d’Orís amb una superfície de 
20 hectàrees. La superfície afectada per la construcció de les fases 3.1 i 3.2 del vas B és de 
36.001 m2. 
 
La capacitat estimada de l’ampliació és de 550.833 m3 (volum net), amb un índex de 
compactació de 1 tona/m3. 
 
El dipòsit controlat dóna servei a tots els municipis de la comarca d’Osona i el Ripollès, amb 
un total de 181.064 habitants, segons IDESCAT corresponent al 2013. 
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Durant l’any 2013 entraren al dipòsit 41.076 tones de fracció resta. Està previst l’entrada en 
funcionament del Centre de tractament de fracció resta d’Osona i el Ripollès (d’ara en 
endavant CTR) el primer semestre de 2015. Aquest centre permetrà reduir les tones que 
entren al dipòsit controlat, estimant una entrada de 30.000 tones de rebuig i entre 7.000 i 
8.000 tones de bioestabilitzat. 
 
A l’annex 5 del present Plec s’especifiquen les entrades de fracció resta del dipòsit dels 
darrers anys. 
 
6.1.2 – Mitjans per a l’explotació del dipòsit cont rolat 
 
Per a la prestació del serveis d'explotació i manteniment del dipòsit controlat, el 
concessionari ha de disposar dels mitjans de personal, maquinària i materials d'acord amb el 
que s'especifica a continuació. 
 
6.1.2.1 – Mitjans humans 
 
L’adjudicatari fixarà una plantilla mínima, que podrà augmentar al seu criteri en funció de les 
necessitats que es puguin preveure, sense que això pugui suposar un augment en el preu 
de la contractació. Aquesta plantilla mínima correspon, en el moment present, d’un cap de 
planta del dipòsit controlat, dos maquinistes i un operari de les instal·lacions de tractament 
de lixiviats i desgasificació de biogàs. El cost de la plantilla es considera inclòs en el preu del 
contracte. 
 
Es considera que el personal addicional necessari per al bon funcionament de la instal·lació, 
encarregat de les operacions de neteja, manteniment i altres no habituals, està inclòs en el 
preu del contracte i no serà adscrit al servei. 
 
L’adjudicatari està obligat al compliment de la normativa legal vigent en matèria laboral 
davant dels organismes competents. En tot moment es compliran les normes de seguretat i 
salut en el treball per als diferents serveis del dipòsit controlat, disposant de Plans de 
prevenció de riscos laborals i d’emergència. També s’haurà d’encarregar de donar a 
conèixer i fer complir totes les normes de seguretat que afectin als usuaris del dipòsit 
controlat. 
 
Si es dóna el cas, l’adjudicatari també haurà d’especificar els serveis realitzats per persones 
alienes a l’empresa efectuant serveis subcontractats. 
 
El cap de planta és el representant de l’adjudicatari davant del Consorci i, com a tal, el 
màxim responsable del servei d'explotació i manteniment del dipòsit, i ha de vetllar pel 
compliment de totes les especificacions d'aquest plec. Aquest tècnic ha d'estar al corrent de 
tots els treballs que es realitzin diàriament a la instal·lació.  
 
El cap de planta ha d’estar localitzable, a través de telèfon mòbil, en tot moment i amb total 
disposició per part del Consorci. Si el cap de planta durant períodes concrets de temps 
(vacances, baixes laborals...) no pot ser present a la instal·lació, és responsabilitat del 
concessionari enviar-hi un substitut igualment capacitat, localitzable també a tot hora a 
través de telèfon mòbil. 
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El concessionari haurà de subrogar, a partir de la data en què sigui efectiu el servei 
contractat, el personal adscrit al servei actual del dipòsit controlat d’Orís, d’acord amb la 
normativa vigent. A l’annex 2 del present Plec hi figura la relació del personal a subrogar. 
 
Sols en el cas que quedi garantida la permanència dels treballadors de l’anterior 
contractista, o l’ocupació dels seus operaris, l’adjudicatari podrà contractar nou personal.  
 
Cal tenir present que l’entrada en funcionament del Centre de tractament de residus 
municipals d’Osona i el Ripollès pot comportar una modificació de l’horari del dipòsit 
controlat i una redistribució de tasques entre el personal.  
 
Si per qüestions de reorganització és necessari prescindir d’una part del personal actual, les 
indemnitzacions corresponents aniran a càrrec de l’adjudicatari. 
 
6.1.2.2 - Material i maquinaria 
 
Per tal de garantir una correcta explotació del dipòsit controlat l’adjudicatari haurà de 
disposar com a mínim i durant la vigència del contracte, d’una compactadora i una pala amb 
cadenes. Les característiques d’aquesta maquinària han de ser semblants, amb prestacions 
iguals o superiors, a les de la maquinària existent al dipòsit controlat i que es descriuen a 
l’annex 4 del present Plec. 
 
El Consorci posa a disposició del concessionari la maquina compactadora i la pala amb 
cadenes existents a l’explotació i de la que n’és propietari. El concessionari se n'ha de fer 
responsable al seu càrrec del manteniment, reparacions, recanvis i abastament.  
 
6.1.3 -  Imatge del servei 
 
El personal de l’empresa adjudicatària haurà de portar, sempre que estigui realitzant tasques 
compreses en els serveis contractats, l’uniforme que hagi acordat el Consorci, a proposta de 
l’empresa. Els uniformes hauran de portar-se nets i no podran portar altres distintius que els 
aprovats pel Consorci. 
 
El personal haurà de tenir un tracte correcte amb els clients i visitants de la instal·lació i, 
quan no sigui així, l’empresa haurà de prendre immediatament les mesures oportunes per 
corregir els comportaments incorrectes.  
 
El material serà pintat d’acord amb les normes aprovades pel Consorci, a proposta de 
l’empresa, i estarà sempre en perfecte estat de neteja i sense indicacions o símbols 
diferents als aprovats. Els nivells de soroll i contaminació dels vehicles seran els mínims 
possibles. 
 
En cas que el personal o el material de l’empresa adscrit a la concessió sigui compartit amb 
altres serveis que realitzi l’empresa, el Consorci, prèvia proposta de l’empresa, adoptarà les 
decisions adients sobre la imatge i la identificació del servei comarcal. 
 
6.1.4 – Responsabilitat civil i ambiental de l’adju dicatari 
 
L’adjudicatari serà el responsable civil de tots els danys i perjudicis causats al medi ambient, 
al Consorci, i a tercers, com a conseqüència de l’explotació del dipòsit controlat. A tal fi 
haurà d’estar subscrit a una pòlissa de responsabilitat civil que inclogui la protecció per 



 

 13 

Carrer de l’Hist. Ramon d’Abadal i de Vinyals 
núm. 5, 3a planta. 08500 Vic 
Tel. 938 834 128  Fax 938 895 632 
a/e: residus@ccosona.cat 
web: www.residusosona.cat 

danys accidentals al medi ambient, per l’import que es determina en el el Plec de Clàusules 
jurídiques, econòmiques i administratives particulars, a més de la corresponent pòlissa de 
responsabilitat de danys al medi ambient, tal i com estableix l’autorització ambiental. 
 
L’adjudicatari anualment haurà de presentar al Consorci i/o l’Agència de Residus de 
Catalunya el rebut corresponent al pagament de la pòlissa de responsabilitat civil, indicant el 
nom de la companyia asseguradora i el número de la pòlissa. 
 
Als efectes de garantir el compliment de les obligacions adquirides en relació al 
desenvolupament de l’activitat, i d’acord amb l’article 10 del Decret 1/1997, l’adjudicatari 
haurà de dipositar davant l’Agència de Residus de Catalunya, la fiança que correspongui, en 
funció de les tones dipositades anualment. 
 
L’adjudicatari, també, haurà de fer-se càrrec de les possibles indemnitzacions pels danys 
causats per la fauna a les finques veïnes i a tercers. 
 
6.2 – Procediment d’explotació  

 
Totes les tasques descrites tenen caràcter enunciatiu i no limitatiu. 
 
L’objectiu principal de l’activitat de disposició controlada és garantir la correcta gestió de la 
fracció resta i rebuig de la resta dels residus municipals. 
 
Com a norma general serà responsabilitat de l’adjudicatari garantir el correcte funcionament del 
dipòsit controlat durant l’explotació. A tal efecte mantindrà en perfecte estat de conservació tots 
els elements inclosos en el contracte (instal·lacions, obra civil, equips, material...) i durà a terme 
les tasques necessàries de manteniment, neteja, adaptació a noves condicions, reposició i 
millora. 
 
És a compte de l’adjudicatari realitzar totes les actuacions necessàries (millores i complements 
dels sistemes de tractament, revisió de l’estanqueïtat de les captacions i conduccions del gas i 
lixiviats...) per assolir el correcte funcionament de la instal·lació. 
 
El Consorci es reserva la facultat de determinar les mesures complementàries que es 
considerin convenients per a l’adequació o millora de l’activitat sense cost pel Consorci per a la 
gestió de residus urbans d’Osona. 
 
6.2.1 – Recepció de residus, vigilància i control d ’entrada 
 
6.2.1.1 – Horari de funcionament 

 
En termes generals el dipòsit controlat restarà obert tots els dies de la setmana, de les 05:00 
a les 14:00 hores, exceptuant els diumenges que estarà tancat. 
 
El mes de novembre de cada any, l’adjudicatari presentarà al registre d’entrada del 
Consorci, la proposta de calendari per l’any següent, incloent els horaris previstos durant els 
festius laborals i locals. 
 
La Junta de Govern del Consorci, quan ho cregui convenient, podrà modificar els horaris i 
dies d’obertura amb la finalitat d’adaptar-se a les necessitats dels usuaris i millorar el servei. 
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Una vegada entri en funcionament el CTR d’Osona i el Ripollès, l’horari podrà modificar-se, 
sense que aquest interfereixi en el funcionament eficient d’aquesta instal·lació, ni en el cost 
del servei. 
 
6.2.1.2 -  Vigilància i control de l'entrada 
 
Només s'admet l'entrada del vehicles de les empreses que gestionen el transport dels 
residus procedents de la recollida municipal de les poblacions de la comarca d'Osona i del 
Ripollès, dels vehicles del CTR d’Osona i el Ripollès, de la maquinària adscrita al servei del 
dipòsit controlat, dels vehicles del concessionari i dels vehicles de les administracions 
integrants del Consorci. Qualsevol altre visitant ha de ser autoritzat expressament pel 
Consorci. 
 
L’adjudicatari és el responsable que no entri al dipòsit controlat cap persona ni vehicle que 
no tingui autorització del Consorci. 
 
L’adjudicatari també és responsable d’avisar als vehicles d’entrada i al CTR d’Osona i el 
Ripollès de qualsevol incidència que es produeixi en el dipòsit i que dificulti l’entrada de 
vehicles (neu, talls de carretera...). A tals efectes haurà de disposar d’una relació 
actualitzada dels conductors que efectuen el transport i posar-s’hi en contacte el més aviat 
possible. En cas de no disposar de temps suficient per avisar, l’adjudicatari situarà com a 
mínim a un treballador al punt d’inici de la carretera d’accés al dipòsit des de l’antiga N-152, 
per evitar que els vehicles es desplacin fins a la instal·lació. 
 
L’empresa adjudicatària serà responsable de la tinença i correcte ús dels sistemes 
d’obertura i entrada que disposi, com les targes d’accés. En el cas d’autoritzacions 
temporals, el concessionari retirarà la tarja d’accés quan acabi el termini de l’autorització. 
 
Pel que fa a les visites autoritzades, especialment les de centres escolars o similars en 
relació a l’educació ambiental, el concessionari haurà d’adequar un circuit i uns espais per 
poder ensenyar les instal·lacions sense que ningú hagi d’entrar dins dels espais de trànsit o 
treball.  
 
L’adjudicatari mantindrà en perfectes condicions tots els sistemes de tancament del recinte 
del dipòsit controlat, reparant immediatament tots aquells desperfectes que poguessin 
impedir-ne el tancament o obertura. En cas de desperfectes importants, prendrà les mesures 
provisionals que consideri adients i les haurà de notificar al Consorci juntament amb el 
temps que trigarà fins a la reparació definitiva. 
 
L’adjudicatari en cas de preveure-hi entrades clandestines, tindrà cura de notificar-ho al 
Consorci per tal que aquest sol·liciti la col·laboració de la força pública sense, però, decaure 
la seva responsabilitat pel que fa a la vigilància. 
 
6.2.1.3 - Residus admissibles 
 
Només s'admet l'entrada al dipòsit controlat de residus municipals i comercials generats dins 
de la comarca d'Osona i del Ripollès, llevat que el Consorci autoritzi expressament el 
contrari.  
 
Es consideren residus municipals, d’acord amb l’article 3 del Decret Legislatiu 1/2009, de 21 
de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora dels residus, “aquells residus 
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generats en els domicilis particulars, els comerços, les oficines i els serveis, i també els que 
no tenen la consideració de residus especials i que per llur naturalesa o composició es 
poden assimilar als que es produeixen en els dits llocs o activitats.  
 
Concretament els residus previstos en l’autorització ambiental, no perillosos i no recollits 
selectivament del grup 20 de la LER (Llista europea de residus) següents: 200301, 200302, 
200303, 200306, 200307, 200399, procedents dels comerços, indústries i institucions), que 
no siguin perillosos ni recollits selectivament. 
 
També s’admeten els següents residus municipals no perillosos recollits selectivament: 
200110, 200132, 200138, 200141. També els residus no perillosos del grup 19 de la LER 
següents: 190501 i 191212 (en ambdós casos només si es tracta de residus no 
compostables del centre de tractament de residus municipals d’Osona – Ripollès i els llots 
de la pròpia planta de tractament de lixiviats si el productor els codifica com a 190814 (no 
perillós) i sempre que es justifiqui l’admissibilitat en el dipòsit. 
 
A més tots els residus d’aquest apartat (inclosos els del grup 20) només seran admissibles si 
compleixen els criteris i procediments d’acceptació en un dipòsit controlat de classe II, fixats 
als Decrets 69/2009 i 1/1997, esmentats en l’apartat anterior i el que s’indicia al RD 
1481/2001. 
 
Qualsevol altre tipus de residu haurà de ser autoritzat per l’Agència de Residus de 
Catalunya. 
 
És responsabilitat del concessionari la revisió de la càrrega i la comprovació de la seva 
procedència per tal d'assegurar el compliment dels paràgrafs anteriors. 
 
En el cas que el concessionari tingui dubtes sobre el contingut de la càrrega d'un vehicle, 
n'impedirà la descàrrega i ho posarà en coneixement del tècnic del Consorci, que 
l'autoritzarà o la impedirà, segons el que determini la Llei. 
 
Quan en els treballs de l'explotació es detecti que s'ha abocat material no admissible, es 
retirarà aquest de la resta de la brossa de l'explotació i se n'informarà al tècnic que designi el 
Consorci, per tal que aquest decideixi el seu destí, tot això sense perjudici d'investigar i 
informar sobre la procedència dels residus esmentats. 
 
 
6.2.1.4 -  Control de pesada 
 
L’adjudicatari ha d'efectuar la pesada dels vehicles que accedeixin al dipòsit controlat i l'ha 
de fer constar al llibre de registre, indicant el dia, l'hora, el pes i la procedència del residu, i 
les característiques identificatives del vehicle que l'ha portat. A més donarà un comprovant 
de la pesada al transportista. 
 
L’adjudicatari ha de lliurar mensualment i amb format digital el registre de pesades al 
Consorci; també estarà a la seva disposició, sempre que ho requereixi. 
 
El concessionari haurà de lliurar al Consorci, en el format que aquest especifiqui, les dades 
necessàries per a la facturació de les tones dipositades i per la liquidació del Cànon sobre la 
deposició de residus ja sigui als municipis, ens locals o al CTR d’Osona i el Ripollès. 
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6.2.1.5 – Circulació de vehicles a l’interior del r ecinte del dipòsit controlat 
 
No es permetrà la circulació de vehicles no adscrits als treballs d’explotació, en els accessos 
a les zones d’explotació. 
 
L’encarregat del dipòsit controlat disposarà i mantindrà puntualment l’adequada 
senyalització per a l’organització del trànsit de vehicles a l’interior de la instal·lació.  
 
L’adjudicatari estarà obligat a mantenir i a conservar l’àrea d’estacionament dels vehicles 
privats. Anirà al seu càrrec la correcta senyalització de la instal·lació, garantint-ne 
l’adequada operativitat i seguretat del personal que hi accedeixi. 
 
 
6.2.2 – Descàrrega de residus 
 
L’adjudicatari ha d'assenyalar els punts de descàrrega per tal que aquest es realitzi de forma 
ordenada i racional, tenint cura de la correcta formació de les cel·les d’explotació i d’acord 
amb la planificació d’explotació. La descàrrega es produirà una vegada realitzats els tràmits 
de recepció i d’entrada de residus a la instal·lació i es durà a terme segons les instrucció de 
l’encarregat del dipòsit controlat. El rebliment serà organitzat tenint en compte en tot moment 
la morfologia final projectada. 
 
La descàrrega dels residus l'han de realitzar els mateixos vehicles de recollida i/o transport i 
els del CTR d’Osona i Ripollès, a la zona preparada diàriament a aquest efecte; si això no és 
possible s'han d'abocar dins del vas i portar-los fins el lloc adequat amb la maquinària pròpia 
del dipòsit. En el moment que entri en funcionament el Centre de tractament de fracció resta, 
les entrades de rebuig i bioestabilitzat les efectuarà el vehicle d’aquest centre. 
 
La brossa s'escamparà a la cel·la de treball en tongades de 50 cm de gruix inicial fins 
aconseguir una densitat superior a 1 t/m3. La cel·la de treball no podrà ser superior a una 
tercera part de la totalitat de la superfície que s'estigui treballant. La resta ha d'estar 
completament tapada amb terres o amb bioestabilitzat de forma que, visualment, la brossa 
quedi totalment amagada. Com qualsevol altra condició que s'estableixi es recorda que 
l'obtenció d'aquesta terra va a càrrec del concessionari. 
 
El rebliment del dipòsit s'ha de fer segons els plànols i perfils del dipòsit definits en el 
projecte d’ampliació, de la manera següent: 
 
El concessionari haurà d'estendre una capa de graves de naturalesa silícia o granítica de 50 
cm. de gruix, com a protecció de la làmina, abans d'estendre la brossa. Aquesta grava 
s'haurà de col·locar, tant a la base del dipòsit com en els talussos, a mesura que es vagi 
omplint el vas, i haurà d'estar neta de pedres o altres elements punxants que puguin danyar 
la làmina.  
 
La maquinària utilitzada en el dipòsit controlat haurà de fer possible la disposició ràpida i la 
compactació adequada dels residus. La disposició dels residus haurà de portar-se a terme 
de tal manera que a llarg termini els assentaments de la massa abocada siguin mínims.  
 
Va a càrrec de l’adjudicatari vetllar pel manteniment en correcte estat, la neteja i reposició de 
tota la part del vas que queda buida, sense explotar, i de les instal·lacions o sistemes 
associats. Durant l’explotació, l’empresa adoptarà les mesures necessàries per minimitzar la 
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producció de lixiviats, evitant que les aigües pluvials entrin en contacte amb els residus i 
s’adoptaran mesures perquè les aigües semi-netes no estiguin contaminades. El cost de 
totes aquestes mesures, amb caràcter definitiu o provisional, i les que se’n derivin, estaran 
implícitament incloses en el preu total ofertat. 
 
Serà responsabilitat de l’adjudicatari que durant l’explotació del dipòsit controlat: 
 

- La superfície del vas del dipòsit estigui anivellada i condicionada de tal manera 
que en qualsevol punt la pendent mai no sigui inferior al 2%. 

- No es produeixin reaccions indesitjables entre els residus dipositats o entre 
aquests i l’aigua d’infiltració. 

- Es minimitzi la infiltració de l’aigua de pluja i la producció de lixiviats. 
- Es garanteixi que totes les operacions que es realitzin dins del vas i als seus 

accessos respectin les normes i procediments de higiene i seguretat en el treball i 
de prevenció de riscos laborals. 

- Es garanteixi l’estabilitat mecànica a curt i llarg termini. 
 
6.2.3 – Cobriment dels residus 
 
Després de la seva deposició els residus es cobriran amb una capa de terres, que poden ser 
de la mateixa instal·lació; seran sempre terres amb alt contingut de grava per tal de facilitar 
el drenatge dels líquids al dipòsit i d’evitar al màxim l’entollament. Aquestes terres es podran 
substituir per el bioestabilitzat que s’obtindrà al CTR d’Osona i el Ripollès, una vegada 
aquest entri en funcionament. 
 
El gruix de terres o bioestabilitzat utilitzat pel cobriment de residus serà el mínim possible 
per tal de tapar els residus i d’evitar tot tipus de molèsties, no superant mai els 15 cm de 
gruix. La capa  de terra estesa es compactarà degudament amb la maquinaria del dipòsit 
controlat.  
 
Aquesta extensió de terres impedirà l’entrada d’un excés d’aigua en contacte amb els 
residus, a fi de reduir la generació excessiva de lixiviats. 
 
La freqüència de cobriment dels residus compactats al dipòsit controlat s’establirà per donar 
compliment al Decret 1/1997 i serà la més baixa possible. En qualsevol moment el Consorci 
pot ordenar a l’explotador que faci cobriment dels residus si hi ha motius justificats de 
molèsties de l’entorn. 
 
La superfície d’explotació descoberta i exposada a l’atmosfera haurà de ser la mínima 
necessària per a la correcta explotació del dipòsit controlat i minimitzar la producció 
d’impactes ambientals (volàtils, males olors, presència d’aus, insectes, rosegadors...). 
Aquesta superfície no podrà ser superior a 1.500 m2. 
 
L’adjudicatari disposarà sempre d’un estoc de terres de cobriment en el vas del dipòsit per 
tal que vagi fent el cobriment pertinent dels residus. Anirà a càrrec de l’adjudicatari la 
disponibilitat de les terres.  
 
6.2.4 – Condicionament dels camins i l’accés de des càrrega dels residus al vas  

 
L’explotador mantindrà en correctes condicions els camins d’accés fins al vas, així com l’accés 
interior del vas fins a la plataforma de descàrrega, per tal d’evitar possibles problemes dels 
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vehicles en l’operació de descàrrega. També s’inclouen els camins cap a altres zones de la 
instal·lació, com els que condueixen cap a les basses de lixiviats, bassa d’emmagatzematge 
d’aigües seminetes i pluvials, xarxa piezomètrica... 
 
S’entendrà que les correctes condicions a mantenir (compactació, asfaltat...) seran les 
indicades en els projectes executius corresponents a aquelles que millor s’ajustin a les 
circumstàncies del moment i que determinarà el Consorci per a la gestió de residus urbans 
d’Osona.  
 
Aniran a càrrec de l’adjudicatari les operacions de manteniment, neteja, adaptació a les noves 
condicions i millora, si s’escau, de totes els camins, accessos i vials del dipòsit. 
 
En el condicionament dels camins descrits i de l’accés de descàrrega l’explotador seguirà els 
següents criteris: 

- Els accessos a descàrrega per dins del vas s’hauran de conformar a mesura que 
avancin els cordons de les cel·les d’abocament. 

- Els camins i accessos hauran de facilitar en tot moment la correcta accessibilitat al 
vas (pendent, paviment, compactació...). 

- Els camins de circulació hauran d’estar adequadament condicionats de manera que 
siguin transitables els dies de pluja. S’haurà de garantir la correcta circulació dels 
vehicles pesants. 

 
6.2.5 – Característiques, construcció i vegetació d els murs de tancament i contenció 
 
L’adjudicatari es farà càrrec de totes les operacions de construcció, manteniment i 
revegetació dels murs de tancament i contenció de la massa residual i dels camins d’accés. 
 
En la construcció dels murs de protecció i contenció dels residus es complirà almenys 
l’establert en l’apartat I-7 de l’Annex 4 del Decret 1/1997. També es tindran en compte tots 
els altres documents que siguin d’aplicació (autorització ambiental...). 
 
La revegetació dels talussos o altres zones es durà a terme al llarg del contracte en el 
moment i amb les condicions que el Consorci determini. 
 
Durant l’explotació, la làmina dels laterals s’haurà de protegir i disposar-hi sistemes iguals o 
equivalents a la base que facilitin el drenatge. Les superfícies interiors dels murs perimetrals 
de terres que s’han de construir en el perímetre del vas, quan aquest pugi per sobre de la 
cota del terreny natural, tindran mesures d’impermeabilització, protecció i drenatge 
equivalents a les dels laterals del vas. 
 
A mesura que es vagin pujant els residus es disposarà una capa drenant en el talús interior 
del vas. La làmina impermeabilitzant de PEAD que es col·loca en el talús interior del vas 
excavat també s’ha de col·locar en els talussos interiors dels successius murs perimetrals 
que es vagin aixecant. 
 
Aquests murs conformaran terrasses suficientment amples per la tasques de manteniment 
del segellament i revegetació dels talussos exteriors i a la vegada es recolzaran uns sobre 
altres amb suficient encavalcament per impedir que els lixiviats aflorin per les terrasses i 
també disposaran de rases d’infiltració en la massa residual per sota de la seva base. 
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L’adjudicatari ha de garantir que els murs de protecció i contenció de residus siguin 
suficientment amples i estables com per a resistir empentes i esllavissades. Segons 
s’estableix en el Decret 1/1997 l’adjudicatari haurà de justificar l’estabilitat de tot el conjunt 
de la massa residual, murs i capa de segellament i també de cada capa per separat. 
 
Els murs estaran dotats pel seu intradós d’un drenatge la funció del qual serà l’evacuació 
cap al drenatge del fons del dipòsit controlat dels lixiviats que puguin incidir sobre ells. 
 
L’adjudicatari també haurà de realitzar l’estudi d’estabilitat de tot el dipòsit que es demana 
en el Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la gestió del rebuig dels residus en dipòsits 
controlats (inclou tot el necessari per assegurar l’estabilitat del dipòsit: l’estudi d’estabilitat de 
les estructures de contenció, de tota la massa residual, de la capa de segellament...). 
 
6.2.6 – Gestió dels lixiviats i concentrats 
 
El concessionari és responsable, al seu càrrec, de la gestió dels lixiviats que es produeixin 
en el dipòsit controlat per descomposició dels residus dipositats i per barreja d’aquests amb 
l’aigua de pluja o d’infiltració. Aquesta responsabilitat s’amplia també als vasos ja clausurats 
existents, als lixiviats procedents d’altres dipòsits controlats (prèvia autorització de l’Agència 
de Residus de Catalunya) i a totes les conduccions de lixiviats del dipòsit controlat.   
 
Aquesta responsabilitat significa que l’adjudicatari mai no ha de permetre que surtin 
incontroladament de cap vas ni de cap de les basses d’emmagatzematge de lixiviats 
existents, i que serà responsable del correcte funcionament de la planta de tractament de 
lixiviats i de la qualitat de l’efluent de la mateixa. 
 
Pel que fa a l’estanqueïtat del vas en explotació i de les basses de lixiviats existents, (tant 
les que estan en explotació com les antigues) el concessionari ha de tenir cura del 
manteniment de la làmina i reparar al seu càrrec qualsevol desperfecte d'aquesta, sense de-
triment de la seva obligació d'assumir les responsabilitats que es derivin de qualsevol 
filtració incontrolada. 
 
L’explotació del dipòsit controlat s’ha de dur a terme de manera que possibiliti en tot moment 
la minimització de la producció de lixiviats intentant reduir l’escorrentia que entra en contacte 
amb els residus i adoptant mesures per tal que les aigües semi-netes no estiguin 
contaminades.  
 
Pel que fa el rebliment del vas, l’adjudicatari ha de seguir les mesures de protecció indicades 
en l'apartat anterior respecte dels talussos, i dipositar els residus sempre sobre la capa de 
terres de protecció preparada; quan arribi on aquesta manqui haurà de continuar-la amb una 
espessor mínima de 50 cm abans de dipositar els residus.  
 
Pel que fa a la bassa de concentrats i la de lixiviats (si per causes excepcionals aquesta es 
buida directament  a través d’un camió cisterna) el concessionari haurà de tenir cura que la 
part metàl·lica del tub d'aspiració no deteriori la làmina. 
 
El concessionari és també responsable que les basses de lixiviats no vessin ni desguassin 
incontroladament. Caldrà que tingui cura del bon manteniment de tots els elements de les 
basses, incloent les bombes, i que és responsabilitat seva establir una periodicitat de 
buidatge controlat de la bassa que li permeti mantenir una capacitat lliure del 20% per tal de 
disposar de volum suficient per absorbir les precipitacions que pugui haver. En qualsevol 
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cas, la bassa de lixiviats sempre s’haurà de mantenir per sota del nivell que garanteixi la 
capacitat disponible que prescriu el Decret 1/1997, en l’apartat I-5.3 de l’Annex 4. 
 
El concessionari també ha de tenir cura de la neteja de les basses de lixiviats i del 
manteniment de la tanca perimetral i accés a les basses de lixiviats. Tanmateix l’adjudicatari 
assumirà les responsabilitats que es derivin de qualsevol filtració o fuita incontrolada dels 
talussos de tancament del vas i de la bassa de lixiviats. 
 
En qualsevol moment el director del Consorci o persona a qui aquest delegui pot ordenar el 
buidatge de les basses de lixiviats, tot a càrrec de l’adjudicatari, per tal de comprovar i ga-
rantir la seva impermeabilitat si hi ha sospites de fuites, així com per retirar els sediments i/o 
fangs dipositats al fons o per qualsevol altra causa. 
 
L’adjudicatari comunicarà amb caràcter d’urgència al Consorci i també ho anotarà al Llibre 
d’incidències si hi ha fuites en el sistema d’impermeabilització del dipòsit controlat; també es 
procedirà de la mateixa manera si apareix líquid a l’arqueta de control de seguretat del vas. 
Davant un supòsit com el que aquí es planteja de fuites i vessaments, l’adjudicatari haurà 
d’adoptar immediatament les mesures necessàries per aturar-los. 
 
Pel que fa el drenatge de lixiviats, s’evacuaran del dipòsit controlat, sempre que sigui 
possible, gravitatòriament cap a la bassa de lixiviats. En el cas en què una evacuació 
gravitatòria dels mateixos no fos possible, l’entitat adjudicatària de la instal·lació extraurà els 
lixiviats periòdicament del fons del dipòsit controlat a partir dels pous de registre, els quals 
aniran dotats del corresponent sistema de bombeig. 
 
L’entitat adjudicatària de la instal·lació haurà de bombar sempre que sigui necessari de cara 
a no superar el valor màxim de columna de lixiviat sobre el fons del dipòsit controlat. 
S’especificarà per a cada pou el temps i cabal de bombeig. L’adjudicatari es farà 
responsable del cost de bombeig i de la correcta gestió dels lixiviats bombats, com la resta 
dels lixiviats generats a la instal·lació. 
 
Com a mínim, setmanalment es revisarà els pous de control de fuites del dipòsit controlat i 
sobreeixidors i s’anotarà qualsevol incidència i es controlarà el nivell de lixiviats dins dels 
pous de registre. Es controlarà diàriament la capacitat de la bassa.  
 
Per tal de conèixer amb exactitud el volum de lixiviats generats a la 3a fase del vas B i el 
generat pels residus dipositats anteriorment (vas A i 1a i 2a fase del vas B), l’adjudicatari 
haurà de col·locar diversos cabalímetres a l’entrada de les basses de lixiviats, a l’entrada de 
la planta de tractament i a diversos punts de la xarxa de drenatge de lixiviats que permetin 
aportar aquesta informació. 
 
6.2.7 – Gestió dels gasos generats al dipòsit contr olat 
 
Els gasos que es generin a l’interior de la massa residual del dipòsit controlat es gestionaran 
a càrrec de l’explotador amb les operacions de captació i conducció a través dels residus, 
evacuació mitjançant una xarxa de xemeneies d’extracció de gasos cap al sistema de 
tractament i el seu tractament, tenint en compte la normativa actual. L’explotador estarà 
obligat a dur a terme la gestió d’aquestes gasos que fixi la normativa vigent en qualsevol 
moment en matèria de residus. 
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L’empresa explotadora del dipòsit controlat tractarà, com a norma general, els gasos 
evacuats del vas A i el vas B. El gas es canalitzarà convenientment fins a la planta de 
combustió i valorització existent. L’adjudicatari vetllarà pel funcionament correcte d’aquesta 
planta i de les microturbines que en permeten l’aprofitament energètic. 
 
El funcionament de la instal·lació de combustió i valorització, així com dels pous de captació, 
conduccions i qualsevol altre element de les instal·lacions, ja siguin del vas d’explotació o 
dels vasos antics, va a càrrec del concessionari. 
 
Igualment és a càrrec del concessionari l’ampliació de les instal·lacions de desgasificació a 
les zones del dipòsit que es vagin clausurant, ja sigui de manera provisional o definitiva.  
 
El concessionari haurà de fer els possibles per captar i aprofitar energèticament bona part 
del biogàs que es generi a la instal·lació. D’acord amb  les determinacions del Programa 
general de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (2013-2020) caldrà 
incrementar la seva eficiència en la captació i el tractament del biogàs. 
 
És a compte de l’adjudicatari realitzar totes les actuacions necessàries (millores i 
complements dels sistemes de tractament, revisió de l’estanqueïtat de les captacions i 
conduccions del gas...) per assolir el funcionament esperat. 
 
La instal·lació de combustió i valorització ha d’estar sota vigilància constant. 
 
Anirà a càrrec de l’adjudicatari la presa de les mesures adequades per controlar la 
generació, acumulació i migració dels gasos de fermentació. 
 
Aquestes dades seran trameses amb format digital al Consorci per a la gestió de residus 
urbans d’Osona mensualment o amb la periodicitat que de mutu acord es determini. 
 
Amb la finalitat d’acomplir les mesures relatives a la prevenció de les emissions a 
l’atmosfera, i tal com s’indica en l’autorització ambiental, pel que fa a la torxa l’adjudicatari 
haurà de complir les següents condicions: 
 
- Disposar d’un llibre de registre degudament diligenciat i actualitzat. 
- Disposar d’un sistema de registre del seu temps de funcionament, així com, del cabal de 

biogàs tractat. 
- Assolir, com a mínim, una temperatura de 850 ºC. 
- Tenir un temps de residència dels gasos de combustió de com a mínim de 0,3 segons. 
- Tenir capacitat per a tractar de 20 -100 Nm3/h pel biogàs que no pugui ser aprofitat a les 

microturbines. 
 
El sistema de captació i tractament de gasos ha de disposar de tots els elements necessaris 
(comptadors, analitzadors...) que permetin fer comprovacions i veure en tot moment la 
quantitat i la qualitat dels gasos tractats i els diversos efluents. 
 
L’adjudicatari disposarà de mesuradors portàtils de la composició del biogàs (CO2, O2, CH4 i 
SH2) i del seu cabal. 
 
S’efectuaran les mesures del biogàs que s’indiquen a l’annex 7 corresponents al control 
analític del dipòsit controlat. L’administració competent podrà modificar la llista dels 
paràmetres d’anàlisi i/o la freqüència d’anàlisi si ho considera convenient. 
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El sistema de tractament ha de disposar de totes els elements necessaris de seguretat i 
salut, protecció contra explosions (control automàtic de mescles i aturada)... L’adjudicatari 
vetllarà pel manteniment i correcte funcionament de tots aquests elements. 
 
A mesura que avanci l'explotació del dipòsit controlat l’adjudicatari procedirà al recreixement 
de les xemeneies de conducció i drenatge de gasos, de manera que cobreixin tota la 
superfície del vas de disposició amb cercles d’influència de radi d'acció aproximat de 25 
metres. El nombre de xemeneies ha d’ésser el suficient perquè l’acció d’aquestes en tot 
moment abasti tota la superfície del vas. Les característiques tècniques de les xemeneies 
queden descrites al Projecte per la construcció de la tercera fase d’ampliació del vas B. 
 
Les xemeneies s’han de connectar amb l’actual instal·lació de desgasificació amb pous de 
captació de les característiques descrites al projecte constructiu. El més aviat possible 
s’intentarà conduir els gasos fins a la unitat de combustió. Pot ser que, de manera temporal i 
degut a requeriments de l’explotació o a altres causes, calgui fer connexions provisionals de 
les xemeneies amb la instal·lació de desgasificació i d’aprofitament energètic. En qualsevol 
cas, el concessionari està obligat a efectuar les connexions provisionals, la seva modificació 
i les connexions definitives.  
 
Pel que fa a la generació de gasos difusa, s’haurà de cobrir i compactar els residus 
dipositats al vas de manera que la superfície exposada a l’atmosfera sigui la mínima 
possible. 
 
L’explotador adoptarà totes les accions de gestió, correctores i/o preventives addicionals, 
necessàries per tal d’evitar les emissions d’olors generades pel dipòsit i, en general, a tota la 
instal·lació. 
 
6.2.8 - Gestió de les aigües d’escorrentia superfic ial 
 
L’explotació del dipòsit controlat es durà a terme de manera que les aigües de pluja o 
d’escorrentia, es recullin i es condueixin controladament al llarg dels baixants d’evacuació, 
evitant així l’escolament cap al dipòsit controlat, l’erosió i la formació de canals en els 
talussos. Les aigües finalment seran evacuades cap a les basses d’emmagatzematge 
d’aigües pluvials i de semi-netes. 
 
L’adjudicatari, a mesura que avanci l’explotació, executarà les obres pertinents per la 
correcta gestió de les aigües pluvials, tenint en compte les característiques de construcció 
de les rases perimetrals existents. 
 
Serà responsabilitat de l’adjudicatari el manteniment, neteja, ampliació, adaptació i reposició, 
si s’escau, de tota la xarxa de recollida d’aigües pluvials. 
 
L’adjudicatari mantindrà netes de vegetació i de volàtils (plàstics, brossa...) les rases 
perimetrals de recollida d’aigües de pluja, tan del vas A com del vas B, per tal de que 
compleixin correctament la funció de conduir aquestes aigües cap a la bassa d’aigües 
pluvials i no es redueixi la seva capacitat hidràulica. 
 
L’adjudicatari haurà de prendre les mesures que cregui oportunes (instal·lació d’un dipòsit 
d’estocatge, desarenador...) per tal d’evitar que l’aigua de pluja de la rasa perimetral de la 2a 
fase del vas B, desaigüi directament a llera, fora del recinte del dipòsit controlat.   
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Qualsevol incidència del sistema de recollida i evacuació de les aigües que pugui alterar el 
bon funcionament de l’abocament i que pugui representar un risc pel medi receptor, es 
notificarà immediatament al Consorci.  
 
En cap cas s’abocaran directament a la llera pública, si no que s’emmagatzemaran a les 
basses, s’efectuarà analítica i quan es disposi dels resultats i es verifiqui que compleixen 
amb els límits fixats per l’autorització ambiental i per l’administració competent es procedirà 
a les operacions de buidatge. En cas que l’abocament no compleixi els límits fixats, s’hauran 
d’adoptar les mesures complementàries o modificacions i millores que es considerin 
necessàries, a càrrec de l’adjudicatari. 
 
Les obligacions d’operació, manteniment i neteja de les basses de lixiviats es fan extensives 
també a les basses de semi-netes. L’adjudicatari controlarà diàriament el nivell d’aquestes 
basses i podrà analitzar la seva composició tenint en compte les determinacions que figuren 
a l’annex 7 del present Plec corresponent al control analític. 
 
6.2.9 – Xarxa de piezòmetres de control 
 
El dipòsit controlat està dotat d’una xarxa de 7 piezòmetres per al control del nivell 
piezomètric i de la qualitat de les aigües subterrànies. 
 
Per tal de millorar la xarxa piezomètrica de control d’aigües subterrànies l’adjudicatari pot 
preveure la construcció i canalització d’un nou piezòmetre en el vas A i 3 nous piezòmetres 
en el vas B, perquè alguns dels existents no tenen aigua. 
 
Anirà a càrrec de l’adjudicatari el manteniment, neteja, adaptació a noves condicions i 
reposició dels piezòmetres necessaris, a mesures que es vagin explotant les noves subfases 
d’explotació.  
 
L’adjudicatari haurà de mantenir en correcte estat els piezòmetres de la xarxa de control. A 
tal efecte es farà un manteniment dels mateixos amb una periodicitat mensual, d’acord amb 
el Decret 1/1997, que consistirà en una inspecció ocular per detectar qualsevol anomalia. La 
neteja dels piezòmetres que constitueixen la xarxa de control s’efectuarà com a mínim una 
vegada a l’any. 
 
De totes les anomalies o incidències que puguin presentar-se, se n’informarà al Consorci i 
s’anotaran al Llibre d’incidències del dipòsit controlat. 
 
L’adjudicatari podrà fer-se càrrec mensualment de la comprovació del nivell d’aigua de la 
xarxa piezomètrica i del control analític descrit a l’annex 7 del present Plec de prescripcions.  
En cas de detectar una irregularitat en els controls dels nivells piezomètrics o de qualitat de 
les aigües subterrànies, s’haurà d’informar immediatament a l’Agència Catalana de l’Aigua 
sobre aquesta possible afecció. 
 
6.2.10 – Operacions de preclausura del dipòsit cont rolat 
 
És a compte de l'adjudicatari la preclausura del dipòsit controlat que s'anirà realitzant en 
aquelles zones on ja no s’hagi de tornar a dipositar més residus a mesura que en cada 
subcel·la s'assoleixi la cota indicada en el projecte. 
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A mesura que es vagi executant cada fase s’anirà preclausurant la predecessora, cobrint 
amb terra la fase explotada, evitant la presència de residus a la superfície. Les diferents 
fases van quedant solapades unes sobre les altres fins assolir la cota especificada en el 
projecte. 
 
La superfície preclausurada ha de ser homogènia i ha de seguir una pendent constant del 
28% (15,5º) des del coronament del mur de contenció fins la capçalera del vas, excepte en 
la franja de la línia elèctrica.  
 
Degut a l’existència d’aquesta línia d’alta tensió en el projecte de construcció de la tercera 
fase d’ampliació del vas B ha estat necessari adaptar la morfologia del vas per tal de 
mantenir una distància entre el cablejat de la línia i la superfície del dipòsit controlat. 
 
Tot i que en el projecte s’ha definit una cota de preclausura de cada fase, caldrà una vegada 
es disposi de la informació de la línia elèctrica facilitada per la companyia elèctrica 
comprovar que es compleix la distància de seguretat mínima, tant verticalment com 
horitzontalment. 
 
6.3 – Manteniment, reparació i neteja 
 
6.3.1 – Manteniment general del dipòsit controlat 
 
L’adjudicatari tindrà cura del manteniment i del bon estat de conservació de tot el recinte del 
dipòsit controlat (infraestructures, instal·lacions, serveis, maquinària i utillatge, del conjunt 
edificat i del camí d'accés construït des de l’antiga N-152), de la zona immediata propera i de 
qualsevol altra instal·lació que el Consorci hi col·loqui durant la durada del contracte. 
 
Va a càrrec de l’adjudicatari el total del cost de la reparació i de la substitució dels elements 
deteriorats o desapareguts amb l’objectiu de garantir un funcionament perfecte i continu de 
cada element que la forma. A tal efecte l’adjudicatari disposarà del corresponent programa 
de manteniment i reposició. 
 
Realitzarà al seu càrrec els oportuns arranjaments ordinaris i extraordinaris que calgui. 
 
Es garantirà un bon sistema de funcionament i de control de tota la instal·lació. Per tal de 
garantir l’accés fins a la instal·lació en el cas de nevades i gelades, l’adjudicatari haurà 
d’adoptar les mesures necessàries, incloent un estoc de sal. 
 
Aniran a càrrec de l’adjudicatari les operacions de manteniment, revisió, reparació, neteja, 
reposició i millora, si s’escau, de tot el recinte i instal·lacions del dipòsit controlat i que inclou 
almenys: 
 
A nivell general: 

- Accés des de l’antiga N-152 fins al recinte del dipòsit controlat. 
- Accessos a la instal·lació, camins interiors i exteriors del recinte, rampa i 

accessos al vas del dipòsit, talussos; accessos cap a les basses de lixiviats, 
concentrats, pluvials i semi-netes, tractament de lixiviats, xarxa de piezòmetres, 
així com els corresponents vials de circulació. 

- Part interior i exterior de les edificacions (oficina de control, magatzem, bassa de 
lixiviats i aigües pluvials...) i obra civil. 

- Tancaments, tancats i portes d’accés (del recinte, de les basses...) 
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- Bàscula i zona d’aparcament. 
- Senyalitzacions. 
- Enllumenat. 
- Basses de lixiviats, concentrats, pluvials i semi-netes. 
- Sistemes i elements de seguretat, control, mesura, regulació i conducció de la 

instal·lació: arquetes de seguretat de fuites, arquetes de lixiviats i d’aigües netes, 
pous de registre de lixiviats, xemeneies d’extracció de gasos de fermentació, 
conduccions de lixiviats... 

- Elements estructurals del vas A i vas B: murs de contenció, bermes, sistemes de 
recollida de pluvials (escorrentia...). 

- Neteja de rases perimetrals i baixants. 
- Zones amb elements de jardineria, vegetació i fauna del dipòsit que el Consorci 

col·loqui en el recinte del dipòsit controlat. Es farà manteniment de les zones 
verdes i s’alimentarà i es cuidarà els animals que hi ha a les proximitats de 
l’edifici de control. 

- Manteniment de la franja de protecció contra incendis. 
- Manteniment d’equips electrògens. 
- Manteniment i revisió dels elements de seguretat i d’accés a la instal·lació. 
- Qualsevol operació que garanteixi l’ordre i netedat de l’estat general de la 

instal·lació. 
- ... 

 
Infraestructures: 

- Basses d’emmagatzematge de lixiviats. 
- Bassa d’emmagatzematge de concentrats. 
- Basses d’emmagatzematge de pluvials i semi-netes. 
- Xarxa de piezòmetres. 
- Sistema de recollida i tractament de gasos. 
- Sistema d’aprofitament energètic (microtubines, filtre de carbó actiu...). 
- Sistema de recollida i drenatge de lixiviats. 
- Xarxa de recollida d’aigües (freàtiques, pluvials, semi-netes...). S’inclou neteja, 

manteniment, formació i modificació de bermes, pendents, cunetes i baixants 
d’evacuació d’aigües. 

- Control d’assentaments de talussos i de la massa residual, reparació i correcció 
de les pendents de drenatge i dels talussos... 

- Manteniment de qualsevol altra instal·lació necessària pel compliment de les 
exigències legals vigents i/o que l’òrgan competent determini. 

- ... 
 
Equips mòbils: 

- Maquinària i vehicles. 
- Eines, equips i material (d’oficina, informàtic...). 
- Sistemes i aparells de control, lectures, mesura i regulació convenients. 
- Bombes, dipòsits a pressió... 
- Qualsevol altre equip necessari per la correcta prestació del servei. 
- ... 
 

Altres: 
- Anirà a càrrec de l’adjudicatari tots els consums de la instal·lació (aigua, energia 

elèctrica, combustible, reactius i additius, telèfon, eines manuals i petit material, 
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material de neteja, mesures insecticides i raticides...) que estaran implícitament 
inclosos en el preu ofert. 

- Per tal de donar una imatge dels edificis (recepció i oficina, magatzem...) anirà a 
càrrec de l’empresa adjudicatària el pintat periòdic d’aquestes instal·lacions i 
d’aquelles que determini el Consorci, amb la freqüència i condicions que aquest 
estipuli. 

- L’adjudicatari es farà responsable de la correcta gestió dels residus que es 
puguin originar en les tasques de manteniment, reparació i neteja del dipòsit: olis, 
filtres, plàstics d’embalatge, cartró... 

- L’adjudicatari tindrà cura especialment de retirar diàriament els papers, plàstics i 
altres materials volàtils que surtin del recinte del dipòsit controlat de residus. 
Aquest manteniment també afectarà les zones immediatament properes al 
recinte, sobretot a la riera que voreja la instal·lació. En aquest sentit s’adoptaran 
les mesures necessàries pel control de residus dispersos, com pantalles mòbils, 
tallavents, modificació d’operacions... 

- L’adjudicatari també es farà càrrec del manteniment del paviment, i de pintar 
diverses instal·lacions .... com ja s’ha especificat. 

 
6.3.2 – Manteniment preventiu 
 
Per tal de realitzar una correcta explotació del dipòsit controlat, l’adjudicatari resta obligat al 
seguiment d’un pla de manteniment preventiu per cadascun dels equips i de les 
instal·lacions: equips d’energia, bàscula, equips informàtics i altres equips electrònics, 
jardineria... mitjançant la realització de periòdiques operacions de revisió, que aplicades 
sistemàticament condueixen a una reducció substancial de les reparacions dels equips i, en 
conseqüència, a una disminució del cost d’explotació, a un allargament de la vida útil i a un 
augment de la disponibilitat dels seus serveis. 
 
6.4 – Minimització de l’impacte ambiental 
 
En general, l’objectiu prioritari de l’adjudicatari serà garantir que els efectes que comporti 
l’activitat siguin mínims respecte els vectors ambientals. Tenint en compte l’estudi d’impacte 
ambiental i les determinacions de l’autorització ambiental. 
 
L’adjudicatari tindrà elaborat un Pla d’actuació davant de les possibles incidències i 
situacions de risc. 
 
6.4.1 – Prevenció i extinció d’incendis 
 
L’adjudicatari per tal de dur a terme un adient pla de prevenció i extinció d’incendis seguirà 
almenys els següents punts: 
 
- Establirà un programa d’extinció d’incendis en el qual es contemplarà necessàriament la 

revisió periòdica de la reserves de material de cobriment dels residus i dels equips contra 
incendis. Aquest programa es consignarà en el Llibre d’explotació del dipòsit controlat. 

- Es mantindrà com a mesura preventiva una reserva de terres de 100 m3. Aquesta 
reserva serà propera al front d’explotació i accessible per als vehicles de càrrega i 
transport. 

- Com a mesura de precaució es rebutjarà la recepció de qualsevol material residual que 
es presenti en estat d’ignició o a una temperatura que superi en 10 graus la temperatura 
ambient. 
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- Es rebutjarà qualsevol residu que per la seva naturalesa, procedència, o per qualsevol 
altre motiu pugui ocasionar un risc apreciable de producció o de generació de foc. 

- En el cas d’apreciar-se algun indici de combustió interna a l’interior de la massa residual, 
es procedirà immediatament a la seva extinció. 

- Prohibició absoluta de fer foc a l’interior del recinte del dipòsit controlat de residus ni 
cremar qualsevol residu. 

- Es garantirà en tot moment el correcte funcionament i el tota abast del dipòsit controlat 
de les xemeneies d’extracció de gasos de fermentació. 

- L’adjudicatari disposarà d’un sistema d’avís ràpid que li permetrà de comunicar-se amb 
el parc de bombers més proper al dipòsit controlat en cas d’urgència. L’extinció es 
portarà a terme amb estreta col·laboració dels bombers i amb la participació de la 
maquinària utilitzada en el dipòsit controlat. 

- Es disposarà d’un equip de prevenció d’incendis. 
 
Pel que fa a la prevenció d’incendis forestals:  
 
- Haurà de disposar d’un Pla d’autoprotecció que haurà d’incorporar-se al Pla d’Actuació 

Municipal (PAM), si aquest en disposa. 
- La instal·lació haurà de disposar de dos hidrants de 100 mm cadascun, separats a una 

distància mínima de 400 m disposant d’una dotació de mànega de 25 mm (tipus forestal) 
que permeti poder cobrir en cas d’incendi forestal el perímetre de l’activitat que pren 
contacte amb la zona forestal, i del següent material d’extinció: derivació de 100/25 mm 
de diàmetre i llança, material tot ell que haurà de trobar-se adequat conforme l’Ordre de 
2 de maig de 1995, per la qual s’estableixen actuacions de control de característiques de 
la maquinària i el material agrícola i forestal. 

- Els hidrants s’hauran de proveir d’un dipòsit d’aigua i d’una instal·lació, que en garanteixi 
el seu ús durant un temps mínim de dues hores (240 m3) amb una pressió mínima – a 
punta de llança – de 7 bar. 

 
Haurà de complir amb la resta de determinacions que figuren a l’autorització ambiental. A 
més, s’executaran les mesures de prevenció d’incendis forestals indicades en l’article 7 del 
Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis 
forestals.  
 
L’adjudicatari haurà d’adaptar aquestes mesures a la normativa legal vigent en cada 
moment, sent d’obligat compliment per l’empresa explotadora. 
 
6.4.2 – Prevenció i actuació en relació als vectors  animals 
 
La desratització de tot el dipòsit va a càrrec de l’adjudicatari. Anualment proposarà el pla de 
desratització, que haurà de comptar amb l'aprovació del Consorci. Igualment va al seu 
càrrec el tractament contra els insectes de tota mena i control de plagues, que també haurà 
d'ésser aprovat pel Consorci. 
 
També podrà anar a càrrec de l’adjudicatari el control d’aus i de la resta de fauna que de 
manera massiva envaeixi el dipòsit i de les accions necessàries per evitar l’afectació de la 
fauna a les finques veïnes. L’empresa presentarà mensualment un informe de la 
metodologia i tasques portades a terme per tal de controlar la presència d’aus al dipòsit 
controlat.  
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Especialment, l’adjudicatari, haurà de fer-se càrrec de les possibles indemnitzacions pels 
danys causats per la fauna a les finques veïnes i a tercers. 
 
6.4.3 – Prevenció d’emissions a l’atmosfera 
 
Durant la fase d’explotació del vas l’adjudicatari ha d’establir, d’acord amb l’apartat 6.2.7 les 
mesures correctores necessàries per minimitzar els impactes generats per l’emissió de: 
- Gasos de combustió dels motors i maquinària en les operacions de deposició i 

compactat de residus. 
- Partícules a l’atmosfera en la descàrrega dels residu, pel front d’explotació obert. 
- Biogàs produït pels fenòmens de fermentació. 
- Emissions produïdes pel funcionament de les microturbines i la torxa de combustió del 

biogàs. 
 
Les mesures correctores a aplicar seran entre d’altres: 
 
- Respecte la torxa de combustió l’adjudicatari haurà de vetllar perquè la temperatura de 

sortida sigui, com a mínim, de 850ºC, el temps d’estada dels gasos de combustió a la 
torxa sigui com a mínim de 0,3 segons, es disposi d’un llibre de registre degudament 
diligenciat i actualitzat i d’un sistema de registre del seu temps de funcionament, així 
com, del cabal de biogàs tractat. 

 
- Respecte les microturbines, l’adjudicatari haurà de vetllar per tal que no es sobrepassin 

els límits d’emissió fixats a l’autorització ambiental. Els focus emissors hauran de ser de 
l’alçada suficient per a garantir una bona dispersió a l’atmosfera, els accessos i 
plataformes de treball als punts de mostreig hauran de complir amb el que estableix el 
Reial Decret 486/1997, de 14 d’abril, i caldrà disposar dels corresponents llibres de 
registre actualitzats, de manera que indiquin les condicions de funcionament. 

 
- Respecte les emissions difuses a l’atmosfera l’adjudicatari haurà d’assegurar que la 

xarxa de captació de biogàs compleix amb una eficiència de captació del metà generat 
com a mínim del 80%. 

 
L’adjudicatari podrà efectuar les mesures de la composició i del cabal de biogàs captat al 
dipòsit d’acord amb el control analític descrit a l’annex 7 del present Plec. 
 
Pel que fa a les emissions de pols, l’adjudicatari prendrà les mesures necessàries per tal de: 
 
- Minimitzar la suspensió de partícules i la creació de núvols de pols a través de mesures 

com la compactació o asfaltat dels camins, el reg amb la periodicitat adequada... 
- Mantenir en perfecte estat els motors de combustió i els tubs d’escapament de la 

maquinària i vehicles de transport. 
- Reduir les emissions difuses degudes als elements volàtils que puguin existir com 

bosses, plàstics, papers... 
 
Pel que fa a les olors, es portarà un registre de les queixes generades per olors en el cas 
que n’hi hagi. En el cas que l’activitat generi molèsties als veïns per olors s’adoptaran les 
mesures necessàries per a minimitzar-les. 
 
L’adjudicatari emprendrà totes les mesures necessàries per minimitzar l’impacte dels volàtils 
a l’entorn, cobrint amb terres la superfície de residus en explotació amb la periodicitat que 
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s’especifica en aquest plec. En el cas que tot i prendre les mesures, degut a les fortes 
ventades es desplacessin volàtils per la superfície del vas B, aquests es retiraran el més 
aviat possible per evitar possibles efectes al medi. 
 
6.4.4 – Prevenció de la contaminació acústica 
 
L’adjudicatari vetllarà perquè els nivells de la immissió sonora generats per l’activitat no 
superin en les edificacions d’ús sensible al soroll de l’entorn de l’activitat, els valors límit 
d’immissió diürns, vespertins i nocturns corresponents a la zona de sensibilitat acústica 
establerts en el mapa de capacitat acústica del municipi o en el seu defecte els que 
corresponen a les zones de sensibilitat acústica determinades d’acord amb els criteris 
establerts en la Disposició Final Primera del Decret 176/2009, de 10 de novembre, ni els 
valors fixats en l’Ordenança municipal corresponent. 
 
6.4.5 – Prevenció de la contaminació lumínica 
 
L’adjudicatari haurà de vetllar perquè la instal·lació i aparells d’iluminació exteriors, 
compleixin amb la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la 
protecció del medi nocturn. Concretament amb l’adopció de les següent mesures: 
 

- No es podrà disposar de llums amb un FHS superior al 50%. 
- La il·luminació exterior haurà de romandre apagada quan no sigui necessària i 

mentre no estigui en funcionament l’activitat, excepte en els casos previstos per 
l’article 8.1 de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de 
l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn, que han d’estar degudament 
justificats. 

- L’enllumenat exterior existent haurà de complir les prescripcions de l’apartat 1 de 
la disposició transitòria primera de la Llei 6/2001 en les condicions que estableixi 
el reglament que la desplegui. 

 
6.4.6 – Prevenció i gestió de residus 
 
L’adjudicatari actuarà en els seus processos per tal de prioritzar la prevenció en la generació 
de residus, així com la preparació per a la reutilització i reciclatge. En tot cas ha de seguir 
l’ordre de prioritats establert en l’article 8.1 de la Ley 22/2011, de residus i sòls contaminats: 
prevenció, preparació per la reutilització, reciclatge, altra valorització inclosa la valorització 
energètica i finalment eliminació. 
 
6.4.7 – Control analític del dipòsit controlat 
 
L’empresa licitadora en el cas que ho especifiqui en la seva oferta, pot assumir la despesa 
ocasionada pel control analític del dipòsit controlat situat a Orís. A l’annex 7 del present Plec 
hi figuren els paràmetres i freqüències del control analític de la instal·lació. 
 
En tot cas, el Consorci per a la gestió de residus urbans d’Osona, contractarà i/o designarà 
un laboratori autoritzat per l’Agència de Residus de Catalunya, per dur a terme l’anàlisi de 
tots els paràmetres determinats en el Decret 1/97 i a l’autorització ambiental. 
 
Es mesurarà mensualment i sempre després d’una precipitació important el nivell d’aigua de 
tots els piezòmetres de la xarxa de control 
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El Consorci per a la gestió de residus urbans d’Osona, atenent a les indicacions de l’Agència 
de Residus de Catalunya, lliurarà al laboratori autoritzat la programació de les analítiques a 
fer al llarg de l’any. D’aquesta programació així com dels resultats obtinguts de les anàlisi, 
se’n lliurarà còpia al concessionari, en el format que es consideri més adient i als efectes de 
que es prenguin les mesures oportunes. 
 
6.4.8 – Control d’assentaments i rebliment 
 
L’entitat explotadora controlarà trimestralment els potencials assentaments del terreny i de la 
massa de residus dipositada mitjançant senyalitzacions topogràfiques instal·lades amb 
aquesta finalitat. 
 
Anualment es realitzarà un aixecament topogràfic del rebliment del dipòsit controlat. Aquest 
es realitzarà de manera que pugui ser possible la comparació i superposició dels resultats 
obtinguts amb els aixecaments anteriors. 
 
Amb les dades d’increment de volum i residu entrat pels diferents períodes de control 
s’avaluarà el grau de compactació que s’aconsegueix en el dipòsit. 
 
6.4.9 – Incidents i accidents 
 
En cas d’accident o incident que afecti de forma significativa al medi ambient, l’adjudicatari 
informarà immediatament al Consorci per a la gestió de residus urbans d’Osona i a la 
Direcció General de Qualitat Ambiental o a les unitats dels serveis territorials que en 
depenen funcionament (OGAU/OMA), i prendrà d’immediat les mesures per a limitar les 
conseqüències mediambientals i evitar altres possibles incidents o accidents, informant de 
les mesures adoptades a la Direcció General de Qualitat Ambiental o a les unitats dels 
serveis territorials que en depenen. L’òrgan competent avaluarà les mesures adoptades i, si 
s’escau, exigirà al titular que prengui les mesures complementàries que siguin necessàries 
per a aquesta finalitat, sense perjudici de la Llei 26/2007, de 23 d’octubre de responsabilitat 
mediambiental. 
 
6.5 – Controls tècnics i administratius 
 
6.5.1 – Direcció i control 
 
La direcció i la gestió del dipòsit controlat anirà a càrrec de l’adjudicatari, el qual haurà de 
seguir les directrius i donar comptes de la gestió de l’explotació que s’efectua periòdicament 
al director del Consorci o a la persona a qui aquest delegui.  
 
L’adjudicatari haurà a de designar un director tècnic responsable de les obres de 
condicionament i de l’explotació de les instal·lacions. Aquest nomenament serà notificat a 
l’Agència de Residus de Catalunya, així com qualsevol variació que es produeixi al respecte 
El director tècnic haurà d’estar present a les inspeccions que efectuï l’Agència de Residus 
de Catalunya i altres organismes i actuarà de representant de l’adjudicatari. 
 
En cas que es detectessin incompliments d’aquest plec, es procediria a obrir el corresponent 
expedient sancionador, d’acord amb allò que preveu el Plec de clàusules jurídiques, 
econòmiques i administratives particulars, sense perjudici de l’obligació del concessionari de 
reparar els possibles desperfectes ocasionats. 
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El director del Consorci o la persona a qui aquest delegui, podrà en tot moment sol·licitar i 
executar aquelles inspeccions que, en la seva funció de control, consideri pertinents. 
 
6.5.2 – Documentació relativa a l’explotació 
 
L’adjudicatari està obligat a presentar, al Consorci per a la gestió de residus urbans 
d’Osona, el conjunt d’albarans i fitxes de seguiment corresponents, per dur a terme la 
facturació del període en curs, amb una periodicitat mensual en format digital o paper. 
 
6.5.3 – Obligacions de l’adjudicatari 
 
L’adjudicatari està obligat a complir totes les disposicions legals que figurin en aquest Plec 
de prescripcions tècniques i en el Plec de clàusules jurídiques, econòmiques i 
administratives particulars que acompanya el contracte del present servei d’explotació del 
dipòsit controlat situat al terme municipal d’Orís, igualment haurà de complir totes les 
mesures fixades pel director del Consorci o persona a qui aquest delegui. 
 
A més a més, l’adjudicatari haurà de disposar diàriament, o en la freqüència que s’especifica 
a continuació, de la informació referent a l’explotació del dipòsit controlat que s’esmenta en 
l’apartat següent. 
 
6.5.4 – Informació sobre incidències 
 
El personal del concessionari tindrà l’obligació de comunicar al concessionari tots els fets o 
situacions que hagin observat en la gestió del dipòsit controlat i que no hagi pogut solucionar 
i afectin la bona marxa de la prestació dels serveis, en qualsevol dels seus aspectes. El 
concessionari, el més aviat possible, comunicarà al personal del Consorci supervisor dels 
serveis les incidències esdevingudes i les mesures adoptades per corregir-les. 
 
Els fets i les circumstàncies significatives amb relació al funcionament de les instal·lació 
s’anotaran al Llibre d’incidències, com són, el cas d’avaries dels equips, accidents al vas del 
dipòsit, basses de lixiviats i/o de pluvials, variació del personal o de la maquinària de la 
instal·lació... 
 
A més a més, es disposarà d’un Llibre d’explotació on s’anotaran les dades relacionades 
amb l’explotació diària del dipòsit: dades com les tones entrades, el número de 
descàrregues efectuades al dipòsit, els vehicles que han entrat a la instal·lació, els 
transportistes i els productors amb els codis corresponents i la data i l’hora d’entrada entre 
altra informació. 
 
6.5.5 – Règim intern 
 
Constarà del llibre d’incidències, el llibre d’explotació i d’informació complementària. 
 
6.5.5.1 - Llibre d’incidències 
 
En el dipòsit controlat hi haurà un Llibre d’incidències on s’anotaran tots els fets i les 
circumstàncies significatives amb relació al funcionament de la instal·lació, que inclourà 
també tot el relacionat amb el vas A i la primera i segona fase del vas B. 
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En el llibre s’hi farà constar el registre setmanal del nivell de lixiviats i concentrats a les 
basses, existència i cotes de lixiviats en els pous de registre, estat de l’arqueta de seguretat, 
cotes de les basses d’emmagatzematge de pluvials i semi-netes. Mensualment s’hi farà 
constar els nivells d’aigua de la xarxa piezomètrica, la pluviometria acumulada, la zona de 
rebliment... 
 
En el llibre s’hi farà constar el recull d’incidències especials, com les avaries en els equips 
especificant la maquinària i el tipus d’avaria, accidents i incidències produïdes dins del 
recinte del dipòsit controlat, especificant els danys i els possibles motius, variacions en el 
personal, substitució o adquisició de maquinària, visites de personal exterior no vinculat 
directament amb l’explotació, ordres... Qualsevol succés que no s’hagi esmentat i que 
signifiqui una alteració del funcionament habitual del dipòsit controlat. 
 
S’indicarà per a cada incidència la data i l’hora i l’actuació, si s’escau, per solventar-la. 
 
6.5.5.2 - Llibre de registre o d’explotació 
 
El llibre de registre o d’explotació es portarà al dia i en ell cal plasmar el funcionament del 
dipòsit controlat. Així el cap de planta del dipòsit controlat hi inclourà la informació referent 
als fets que passin durant l’horari de funcionament de la instal·lació.  
 
La informació que ha de constar al Llibre és el registre diari de les entrades de residus 
efectuades durant l’horari de funcionament del dipòsit controlat: número de pesada, data i 
hora, codi de productors, codi i nom del transportista, matrícula del vehicles, codi del residu, 
pes net en tones, full de seguiment si s’escau. 
 
En aquest llibre també es farà constar el registre de sortida de residus, que constarà com a 
mínim de la següent informació: nom i codi de productor, nom i codi de gestor, nom i codi de 
transportista, data entrega, nom i codi LER del residu, quantitat, referència del full de 
seguiment. Acompanyarà aquest registre els fulls de seguiment i documents justificatius de 
l’entrega dels residus. 
 
El llibre de registre o d’explotació restarà en tot moment a disposició del tècnic director de 
l’explotació, del personal autoritzat pel Consorci i del Departament de Territori i Sostenibilitat. 
A més a més, l’explotador facilitarà mensualment el Llibre al Consorci amb format digital. 
 
6.5.5.3 - Informació complementària 
 
Paral·lelament l’explotador disposarà de la següent informació relacionada amb l’avanç de 
l’explotació en el vas del dipòsit controlat: 
 
- Llibre de Registre degudament diligenciat de la torxa de combustió, microturbines i el seu 

llibre de manteniment. 
- Quadern de plànols, on es recollirà l’evolució volumètrica i morfològica del rebliment del 

dipòsit controlat. Aquesta informació es facilitarà al Consorci i també estarà disponible a 
la instal·lació. 

- Al quadern de plànols es recolliran igualment els gràfics corresponents als perfils 
transversals i longitudinals dels rebliments, talussos i la documentació tècnica i 
topogràfica que hi hagi fins al moment, resultant tota aquella informació que faci 
referència al seguiment i desenvolupament de l’avanç i del rebliment. 
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Semestralment l’explotador establirà un pla de rebliment que s’adaptarà a les previsions 
senyalades en el projecte, i delimitarà les àrees on s’efectuarà l’avanç de l’explotació. El pla 
de rebliment haurà de ser aprovat pel Consorci. 
 
El Consorci pot demanar a l’explotador que faci un replantejament de les cotes 
característiques del rebliment, per tal de determinar l’avanç de l’explotació i fer les 
comprovacions pertinents. 
 
Les tasques de replanteig es faran emprant els aparells topogràfics necessaris i deixant 
sobre el terreny testimonis fixos d’aquest replanteig. 
 
Periòdicament, i com a mínim una vegada a l’any, l’explotador farà un aixecament topogràfic 
del rebliment. Aquest s’efectuarà de manera que resulti fàcil la comparació i superposició 
dels resultats obtinguts amb els aixecaments anteriors. 
 
Es portarà un registre sistemàtic dels aixecaments topogràfics que permeti definir l’adaptació 
o la desviació respecte a les previsions del projecte d’ampliació. 
 
Simultàniament i amb la finalitat de dur a terme un seguiment exhaustiu dels treballs 
d’explotació l’adjudicatari prestarà especial atenció: 
 
- Al manteniment de la morfologia del relleu i de les superfícies definitives del rebliment. 
- Al control tant de l’estabilitat de la massa residual dipositada, com de la seva evolució a 

causa dels seu assentament. 
- Al seguiment periòdic i sistemàtic (90 dies com a mínim) de l’assentament de la massa 

residual. Els resultats del seguiment establert hauran d’indicar-se, amb previ 
coneixement del Consorci, al llibre d’explotació del dipòsit controlat. 

- A la vigilància periòdica (90 dies com a mínim) dels lliscament i altres efectes que puguin 
haver-se produït en la massa residual dipositada. 

- A l’observació i la verificació, almenys, dels següents fenòmens: 
- Presència d’esquerdes a la superfície dels murs de contenció. 
- Desmuntatges de certa importància, que poden haver-se produït a les coronacions 

dels talussos. 
- Excessiu assentament del rebliment o de part d’aquest. 
- Sortides de lixiviats pel front dels talussos i lixiviacions en general. 

 
En cas que es produís qualsevol de les incidències indicades a l’apartat anterior, s’avisaria 
immediatament al Consorci i posteriorment l’adjudicatari intervindria en la massa residual per 
corregir els efectes ocasionats i per restablir la integritat del dipòsit controlat. S’analitzarien 
detingudament els efectes produïts per tal de modificar la manera de desenvolupar els 
treballs d’explotació del dipòsit controlat, sempre però amb la prèvia conformitat del 
Consorci. A partir d’això s’haurà de considerar la revisió de les següents condicions 
d’operació: 
- Compactació dels residus fins assolir la densitat establerta. 
- Alçada assolida per les cel·les d’explotació. 
- Pendents dels talussos dels murs de contenció. 
- Recepció dels residus, en especial pel que fa referència als residus excessivament 

humits o pastosos. 
- Desenvolupament de les operacions d’abocament. 
- Desenvolupament efectiu dels controls d’explotació i dels controls ambientals. 
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Totes les anomalies, com les anteriorment descrites, que tinguin lloc al dipòsit controlat, així 
com el treball i les correccions als quals hagi estat sotmès per part de l’explotador, es 
consignaran al Llibre d’explotació del dipòsit controlat havent-ne donat primer coneixement 
al Consorci per a la gestió de residus urbans d’Osona. 
 
6.5.6 – Tramesa de documentació 
 
Per tal de poder redactar i trametre els informes trimestrals i anuals que estableix el Decret 
1/1997, a l’Agència de Residus de Catalunya, l’adjudicatari està obligat a trametre al 
Consorci per a la gestió de residus urbans d’Osona, amb format digital la següent 
documentació: 
 
Documentació que cal trametre al finalitzar el mes: 
- Llibre d’explotació: amb el contingut especificat a l’apartat anterior. 
- Llibre d’incidències: amb el contingut especificat a l’apartat anterior. 
- Llibre de registre: especificant per separat les entrades de fracció resta, rebuig i/o 

bioestabilitzat a la instal·lació. 
- Producció i gestió de lixiviats (m3): lixiviats generats al dipòsit (bombat des del fons del 

vas, de l’arqueta de seguretat i del pou proper a la bassa de pluvials), entrades externes 
de lixiviat, lixiviat tractat al sistema de tractament del dipòsit (biològic, osmosi inversa), 
permeat obtingut del sistema de tractament, concentrat obtingut del sistema de 
tractament, quantitat de concentrat lliurat a gestor, nom de gestor, consum elèctric de la 
planta de tractament de lixiviats... 

- Producció i gestió de biogàs: cabal de biogàs enviat a la torxa (m3), cabal de biogàs 
utilitzat per les microtubines (m3), producció d’electricitat (kW), hores de funcionament de 
les microturbines. 

- Informe corresponent al control de fauna del dipòsit controlat. 
- Altra informació que es consideri rellevant. 
 
Documentació que cal trametre al finalitzar el trimestre: 
- Informe resum de les actuacions d’explotació, incidències, producció i gestió de lixiviats, 

producció i gestió de biogàs... 
- Informes relatius a l’assentament del terreny i de la massa de residus dipositada: 

s’acompanyarà dels plànols corresponents i de la documentació especificada a l’apartat 
anterior. 

- Altra informació que es consideri rellevant. 
 
Documentació que cal trametre al finalitzar el semestre: 
- Aixecament topogràfic del rebliment del dipòsit controlat, d’acord amb el contingut de 

l’apartat anterior. 
- Pla de rebliment del semestre següent. 
- Altra informació que es consideri rellevant. 
 
Periòdicament, i com a mínim una vegada a l’any, l’adjudicatari caldrà presentar els resultats 
de l’aixecament topogràfic del rebliment, amb el contingut descrit a l’apartat anterior. 
 
D’altra banda, el dipòsit controlat queda incorporat en el Pla d’Inspecció Ambiental Integrada 
de Catalunya. L’adjudicatari resta obligat a proporcionar tota la informació que requereixi 
l’entitat col·laboradora de l’administració que periòdicament efectuarà les inspeccions 
ambientals integrades. 
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Anualment l’adjudicatari notificarà al Consorci la informació referida a l’article 22.1.i) de la 
Llei 16/2002, d’1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació, modificada per 
la Llei 5/2013, d’11 de juny. 
 
Aquesta informació s’haurà de presentar com a informació complementària a la informació 
subministrada al Registre PRTR-CAT, d’acord amb l’article 3.2 del Reial Decret 508/2007, 
de 20 d’abril, pel qual es regula el subministrament d’informació sobre emissions del 
Reglament E-PRTR i de les autoritzacions ambientals. 
 
Anualment l’adjudicatari comunicarà a l’Agència Catalana de l’Aigua els resultats del control 
analític, amb una declaració de les incidències enregistrades a la instal·lació de tractament 
de lixiviats, a través de la web de l’Agència Catalana de l’Aigua (Inici > tramitacions > 
col·laboradors > gestió de l’autocontrol d’autoritzacions d’abocaments). 
 
 
7 – CONDICIONS GENERALS I PARTICULARS DEL TRACTAMEN T DE LIXIVIATS 
 
L’adjudicatari és responsable del tractament dels lixiviats que es generin al vas A i vas B del 
dipòsit controlat situat al terme d’Orís, durant la concessió. 
 
A l’annex 5 del present Plec es relaciona la producció de lixiviats dels últims anys. 
 
S’estima que el 25% del volum de lixiviat generat prové del vas A i el 75% restant del vas B. 
Tot el lixiviat generat al vas A i vas B es bombeja fins a la bassa d’homogeneïtzació, a partir 
de la qual entra al procés de tractament de lixiviats. La bassa d’homogenïtzació té una 
capacitat de 1800 m3. A l’annex 6 hi figura la composició del lixiviat. 
 
El tractament del lixiviat es pot efectuar a la planta de tractament situada al dipòsit controlat 
o en una altra instal·lació, prèvia autorització del Consorci. 
 
Tanmateix, de conformitat amb la revisió de l’autorització ambiental del dipòsit controlat 
situat a Orís, es podran tractar lixiviats procedents d’altres dipòsits de residus municipals de 
titularitat pública i l’abocador clausurat de Cal Gitanet. 
 
Una part dels lixiviats generats al dipòsit controlat es podran entregar al CTR d'Osona i 
Ripollès, de titularitat del Consorci, on seran utilitzats en el procés d'estabilització de la 
matèria orgànica de la fracció resta (MOR). 
 
7.1 – Tractament de lixiviats a la planta de tracta ment del dipòsit controlat 
 
El dipòsit controlat disposa d’una instal·lació de tractament de lixiviats consistent amb una 
osmosi inversa d’alta pressió amb 3 etapes. A l’annex 4 del present Plec es descriu aquesta 
instal·lació.  
 
La planta de tractament està dissenyada per tractar de forma efectiva 32 m3/dia de lixiviat o 
un equivalent anual de 11.680 m3 de lixiviat. 
 
El procés de tractament permet transformar el lixiviat en un permeat (70-75% del volum) i un 
producte del rebuig de les membranes, el concentrat (25-30% del volum). El permeat produït 
s’emmagatzema a la bassa de seminetes del vas A per poder ésser abocat complint els 
límits d’abocament a llera pública (Taula III del RDPH). El concentrat es condueix fins a la 
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bassa d’emmagatzematge de concentrats, s’extreu amb camions-cisterna i s’entrega a un 
gestor autoritzat. 
 
A títol informatiu, a l’annex 6 es presenten les principals característiques (analítiques) del 
lixiviat a tractar a la planta, i de la composició del concentrat que s’obté del sistema de 
tractament de lixiviats. 
 
7.1.1 – Condicions generals 
 
1 - És condició indispensable que la qualitat del permeat dels lixiviats una vegada sotmesos 
al procés de tractament, compleixi els límits d’abocament a llera pública previstos a la 
normativa d’aplicació en cada moment, i en concret a l’autorització ambiental. A l’annex 6 es 
relacionen els límits actuals d’abocament i que per tan ha de complir el permeat obtingut. 
 
2 - Les condicions tècniques d’aquest plec estan sotmeses a variació en funció de la 
normativa de caràcter imperatiu comunitària, estatal o autonòmica que es pugui dictar en el 
futur, referida al tractament de lixiviats en dipòsits controlats de residus o qualsevol altra que 
afecti el tractament de lixiviats. 
 
3 - En general totes les tasques que realitzi l’adjudicatari segons s’indiqui en aquest Plec 
han de complir les especificacions dels paràgrafs següents, sota la seva responsabilitat, risc 
i ventura i pels preus oferts, salvaguardant, però, allò previst a la prescripció 8.2. respecte la 
revisió extraordinària del preu. 
 
- El tractament de lixiviats a la planta situada al dipòsit controlat per part de l’adjudicatari 

representa l’assumpció de les operacions de tractament, operacions de manteniment de 
les instal·lacions i equips auxiliars, la gestió del concentrat i del residus que es generen 
en el procés, l’adquisició de reactius i llur manipulació, compra de recanvis... També es 
farà càrrec de les analítiques (determinació de pH, conductivitat...) necessàries per 
verificar que el sistema de tractament dels lixiviats funciona correctament. 

 
- L’explotació de la planta de tractament de lixiviats haurà de complir tota la normativa 

(tècnica, de control de qualitat, ambiental, de seguretat i salut...) aplicable a les 
instal·lacions de què es tracta i, en particular, la normativa més restrictiva, en cada cas, 
entre el Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en 
dipòsits controlats i el Reial Decret 1481/2001, de 27 de desembre, mitjançant el qual es 
transposa la directiva 1999/31/CE, de 26 d’abril de 1999, relativa a l’abocament de 
residus. 

 
- Les característiques de l’efluent (permeat) han de complir els límits de referència 

establerts a la taula III del Reglament del Domini Públic Hidràulic del Real Decret 
849/1986, i concretament amb els límits establerts a la resolució de la revisió de 
l’autorització ambiental del dipòsit controlat que es detallen a l’annex 6 del present Plec. 

 
- La planta de tractament de lixiviats, haurà de complir, tanmateix, la normativa més 

estricta pel que respecte a les emissions atmosfèriques i la generació d’olors. 
 
- L’adjudicatari ha de gestionar el concentrat obtingut del procés de tractament, reduint la 

permanència d’aquest residu a la bassa d’emmagatzematge de concentrats del dipòsit i 
lliurant-lo regularment al gestor autoritzat a través de camió-cisterna. El cost del transport 
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i tractament del concentrat va a càrrec de l’adjudicatari que l’haurà d’incloure en la seva 
oferta.  

 
- L’adjudicatari haurà de contractar el transport i el tractament del concentrat a través d’un 

transportista i un gestor autoritzats per l’Agència de Residus de Catalunya, 
respectivament,  vetllant pel compliment del Decret 93/1999, de 6 d’abril, pel que fa a la 
gestió de residus i tenint a disposició del Consorci tots els fulls de seguiment relatius a la 
gestió del concentrat. L’adjudicatari es farà càrrec de l’obtenció de la fitxa d’acceptació. 

 
- L’adjudicatari haurà de vetllar que el transportista durant les operacions de buidatge de 

la bassa d’emmagatzematge de concentrats tingui cura que la part metàl·lica del tub 
d’aspiració no deteriori la làmina de la bassa. 

 
7.1.2 – Condicions particulars 
 
- L’adjudicatari haurà de disposar i tenir aprovat un Pla d’autoprotecció de les 

instal·lacions que inclourà l’anàlisi dels riscos, els protocols i mesures de prevenció i 
d’actuació en cas d’incidents a la instal·lació. 

 
- Haurà de disposar d’un pla d’emergència elaborat específicament per a l’explotació de la 

planta de tractament de lixiviats. 
 
- Haurà de complir amb les mesures de seguretat relatives a la manipulació de productes 

químics i haurà de formar el personal que es faci càrrec de l’explotació i manteniment de 
la planta de tractament de lixiviats. 

 
- Ha de disposar d’un medi per l’acopi de productes químics i l’emmagatzematge temporal 

dels residus sòlids que s’obtenen del procés de tractament abans de la seva expedició. 
 
- Ha de condicionar la nau per realitzar les operacions d’explotació de la planta de 

tractament de lixiviats amb garanties de seguretat per les persones i el medi ambient. 
 
- Ha de preveure que la seguretat de les instal·lacions, control d’accessos... estiguin 

garantits. 
 
- Ha de disposar de recanvis suficients per tal d’evitar l’aturada de la planta de tractament. 
 
- La planta de tractament haurà de disposar de cabalímetres automàtics i en continu que 

permetin comprovar en tot moment la quantitat dels lixiviats tractats i dels diversos 
circuits. En especial, es requereixen comptadors de cabal amb registre en el sistema 
d’adquisició de dades, per a les següents unitats: bombeig des de la bassa 
d’homogeneïtzació de lixiviats a planta, lixiviat tractat en procés, purga de les subunitats, 
permeat obtingut i conduït fins a la bassa de semi-netes i concentrat obtingut i conduït 
fins a la bassa d’emmagatzematge de concentrats. 

 
- L’adjudicatari es farà càrrec del manteniment de la planta de tractament de lixiviats. A 

tals efectes aportarà un programa de manteniment del sistema de tractament de lixiviats i 
equips complementaris, distingint entre operacions de manteniment preventiu i correctiu. 
Així mateix haurà de presentar un pla de reposició i recanvis dels mòduls DT. 
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- L’adjudicatari haurà d’especificar els períodes de neteja automàtica i manual de la 
instal·lació. 

 
- L’adjudicatari haurà d’assumir el  tractament de tots els lixiviats generats al dipòsit 

controlat. En el cas que per deficiències en el rendiment de la planta,  aquesta no pugui 
tractar tot el lixiviat generat, l’adjudicatari estarà obligat a assumir el transport i el 
tractament extern del lixiviat necessari sense cap altra remuneració que la prevista a 
l’oferta del concessionari i adjudicada pel Consorci.   

 
En cas que l’adjudicatari no assumeixi la despesa de tractament extern, el Consorci per 
a la gestió de residus urbans d’Osona procedirà a executar-la de manera subsidiària 
amb la corresponent incautació de la fiança complementària. 

 
- Qualsevol avaria, parcial o total, del sistema de tractament de lixiviats que pugui alterar 

el bon funcionament de l’abocament i que pugui representar un risc per al medi receptor, 
tan aviat com sigui possible l’adjudicatari l’haurà de posar en coneixement de l’Agència 
Catalana de l’Aigua i del Consorci. 

 
- Si el sistema de tractament s’avaria i no pot entrar en funcionament al llarg d’un mes, 

l’adjudicatari juntament amb el Consorci, i sempre amb el vist-i-plau de l’Agència de 
Residus de Catalunya, cercaran una via alternativa de tractament de lixiviats, sent a 
càrrec de l’adjudicatari el cost que comporti la seva gestió i complint el que es preveu a 
l’apartat següent. 

 
 
7.2 – Tractament extern de lixiviats 
 
En el cas que l’adjudicatari opti per tractar els lixiviats generats al dipòsit controlat a una 
planta externa, és a dir, a una instal·lació fora del dipòsit controlat, haurà de complir amb les 
següents condicions: 
 
- El transport del lixiviat l’haurà de fer un transportista autoritzat per l’Agència de Residus 

de Catalunya a càrrec de l’adjudicatari. 
 
- El tractament del lixiviat l’haurà de fer un gestor autoritzat per l’Agència de Residus de 

Catalunya a càrrec de l’adjudicatari. 
 
- L’adjudicatari es farà càrrec de l’obtenció de la corresponent fitxa d’acceptació per part 

del gestor autoritzat. 
 
- L’adjudicatari vetllarà pel compliment del Decret 93/1999, de 6 d’abril, pel que fa a la 

gestió de residus i tenint a disposició del Consorci tots els fulls de seguiment relatius a la 
gestió del lixiviat. 

 
- L’adjudicatari haurà de vetllar que el transportista durant les operacions de buidatge de 

la bassa d’homogeneïtzació de lixiviats tingui cura que la part metàl·lica del tub 
d’aspiració no deteriori la làmina de la bassa. 
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8.- RETRIBUCIÓ DEL CONCESSIONARI 
 
El preu de l’oferta el constituirà l’import que resulti dels preus parcials, relatius a: 
 
- Explotació i manteniment del dipòsit controlat d’Orís. Vas A i 1a. i  2a. fase  vas B i fase 

3.1. i 3.2. vas B. 
- Tractament de lixiviats. 
- Construcció i finançament de les obres i instal·lacions de la fase 3.1. del vas B. 
- Construcció i finançament de les obres i instal·lacions de la fase 3.2. del vas B. 
 
Aquests preus constituiran la retribució del concessionari pel servei complert, sense dret a 
cap altra retribució, indemnització i/o compensació de cap mena, llevat de les previstes 
expressament en aquest plec. Per tant, el concessionari ha de cobrir amb ells totes les des-
peses de gestió i explotació del servei (mà d'obra, materials, amortització i finançament de 
les inversions, impostos, despeses annexes i generals de l'empresa...) i també el benefici 
industrial. 
 
L'adjudicació suposa l'acceptació pel Consorci dels preus oferts pel licitador que resulti 
adjudicatari. 
 
El preu s'entén que comprèn no només els conceptes que integren el servei d'acord amb el 
plec de prescripcions tècniques, sinó també les quotes de totes les fiances,  taxes i impostos 
directes i indirectes establerts per qualsevol administració pública competent que gravin el 
contracte i la seva execució, àdhuc en els casos en què estigui reconegut el dret a 
repercutir-los. 
 
El preu d'adjudicació no admet cap prova d'insuficiència, i inclou el dels elements accessoris 
i auxiliars i també, encara que no apareguin reflectides separadament, totes les càrregues 
fiscals i socials que graven l'objecte del contracte. En conseqüència, l'adjudicatari no podrà 
reclamar cap variació en el preu d'adjudicació, ni tampoc no tindrà dret a cap reclamació 
basada en la insuficiència, error o omissió en el càlcul del cost de qualsevol dels seus 
elements. 
 
 
8.1.- Preu corresponent a l’explotació i mantenimen t del dipòsit controlat 
 
El preu d’explotació i manteniment serà la compensació econòmica que l’adjudicatari rebrà 
del Consorci per a la gestió de residus urbans d’Osona per explotar el dipòsit controlat i 
portar a terme les operacions de manteniment descrites a l’apartat 6.3 del present Plec. 
 
Aquest preu d’explotació haurà de preveure i incorporar, per tant, totes les despeses 
derivades del funcionament i gestió del dipòsit controlat, tant del vas A,  com de totes les 
fases del vas B, així com de les instal·lacions auxiliars (únicament s’exceptua el cost derivat 
del tractament de lixiviats).  
 
A l’annex 3 s’adjunta un desglossat justificatiu del preu d’explotació i manteniment del dipòsit 
controlat amb els conceptes mínims que ha d’incorporar i que pot ésser completat pel 
licitador en la seva oferta. Per tant, l’omissió de qualsevol de les despeses de tractament no 
suposarà cap modificació contractual a posteriori. 
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El cost d’explotació i manteniment anual (incloent les despeses generals (13%) i el benefici 
industrial (6%)) es fixa en tres-cents seixanta-tres mil euros (363.000,00 €), al qual s’afegirà 
l’impost sobre el valor afegit vigent en cada moment (actualment l’IVA d’aplicació és del 10 
%)  
 
S’estima una entrada anual de 30.000 tones de rebuig a partir de l’entrada en funcionament 
del CTR d’Osona i Ripollès i, conseqüentment  el preu de licitació es fixa en dotze euros 
amb deu cèntims (12,10 €) per tona de rebuig dipositada a la instal·lació, IVA no inclòs. 
Aquest preu és millorable a la baixa. 
 
El licitador ha de tenir en compte, que a més de les tones de rebuig, entraran al dipòsit 
d’entre 7.000 i 8.000 tones de bioestabilitzat, que podrà ser utilitzat com a cobriment dels 
residus, sense possibilitat, però, de remuneració per part del gestor. 
 
La proposta econòmica ha de concretar els preus oferts pels licitadors, expressats en euros 
per tona de rebuig dipositada a la instal·lació. Aquesta quantitat no ha d'incloure l'impost 
sobre el valor afegit. 
 
Pels anys successius aquest preu podrà ser revisat de conformitat amb la formula de revisió 
estipulada a la clàusula A28) del plec de clàusules jurídiques, econòmiques i administratives 
particulars.  
 
Així mateix podrà revisar-se el preu, en més o menys, de forma extraordinària i a partir de 
l’entrada en funcionament regular del CTR d’Osona i Ripollès,  en el supòsit de que el volum 
de tones de residus de rebuig experimenti una variació en més del 10 % (revisió del preu a 
la baixa) o en menys del 15 % (revisió del preu a l’alça), respecte del volum estimat de 
30.000 tones per presentar l’oferta. 
 
Durant el termini previst de la concessió, al finalitzar cada mes l’adjudicatari facturarà al 
Consorci aquest concepte, tenint en compte el preu de licitació acceptat i les tones de rebuig 
dipositades al dipòsit controlat al llarg del mes. 
 
8.2 – Preu corresponent al tractament de lixiviats  
 
El preu corresponent al tractament de lixiviats serà la compensació econòmica que el 
contractista rebrà del Consorci per a la gestió de residus urbans d’Osona per a tractar els 
lixiviats, procedents del propi dipòsit d’Orís o d’altres procedències que autoritzi el Consorci.  
 
Durant el termini d’execució del contracte, l’adjudicatari podrà efectuar el tractament a la 
planta situada al dipòsit controlat d’Orís o en una altra instal·lació, prèvia autorització del 
Consorci. 
 
En el cas que el licitador prevegi el tractament en les instal·lacions del dipòsit controlat 
d’Orís, en la seva oferta haurà d’incorporar totes les despeses derivades del funcionament i 
gestió de la planta de tractament així com de les instal·lacions auxiliars i dels residus i 
concentrats generats, des del cost de personal i energia elèctrica fins els dels reactius i 
manteniment.  
 
A l’annex 3 s’adjunta un desglossat justificatiu del preu d’explotació del sistema de 
tractament de lixiviats els conceptes mínims que ha d’incorporar i que pot ésser completat 
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pel licitador en la seva oferta. Per tant, l’omissió de qualsevol de les despeses de tractament 
no suposarà cap modificació contractual a posteriori. 
 
En el cas que el licitador opti pel tractament dels lixiviats en una altra instal·lació, en la seva 
oferta, haurà de justificar les despeses derivades del transport i del tractament del lixiviat per 
part del gestor autoritzat per l’Agència de Residus de Catalunya, que n’efectuarà el 
tractament.  
 
A l’annex 5 hi figura informació relativa a la producció anual dels lixiviats generats al dipòsit 
controlat i al Projecte per la construcció de la tercera fase d’ampliació del vas B hi figura una 
estimació de la producció de lixiviats durant els propers 25 anys.  
 
El preu de licitació per a l’any 2014 es fixa en quaranta-dos euros amb vint-i-un cèntims 
(42,21 €) per m3 de lixiviat tractat, IVA no inclòs. Aquest preu és millorable a la baixa. 
 
La proposta econòmica ha de concretar els preu ofert pel licitador, expressat en euros per 
m3 de lixiviat tractat. Aquesta quantitat no ha d'incloure l'impost sobre el valor afegit. 
 
Pels anys successius aquest preu podrà ser revisat de conformitat amb la formula de revisió 
estipulada a la clàusula A28) del plec de clàusules jurídiques, econòmiques i administratives 
particulars.  
 
Atès que la concessió es perllonga significativament en el temps, és possible que durant 
aquest termini apareguin en el mercat millors tècniques disponibles que permetin reduir el 
cost real de tractament de lixiviats o bé variacions en la normativa que obliguin a actuacions 
que comportin un major cost de tractament. Únicament davant d’aquestes circumstàncies es 
preveu una revisió extraordinària del preu, sempre que la variació ho sigui en més o en 
menys (±) del 10  per 100 respecte del preu adjudicat. En tot cas caldrà deixar-ne deguda 
constància i acreditació a l’expedient. 
 
Durant el termini previst de la concessió, al finalitzar cada mes l’adjudicatari facturarà al 
Consorci aquest concepte, tenint en compte el preu de licitació acceptat i els m3 de lixiviat 
tractat. Haurà d’acreditar el volum a través de les corresponents lectures dels cabalímetres 
(en el cas que el lixiviat es tracti a la planta de tractament del dipòsit controlat) o dels fulls de 
seguiment emesos al llarg del mes (en el cas que els lixiviats s’entreguin a un gestor 
autoritzat). Els cabalímetres hauran d’estar precintats i es calibraran semestralment per 
l’organisme competent o empresa acreditada. Les despeses que se’n derivin aniran a càrrec 
de l’adjudicatari. 
 
8.3 – Preu corresponent a la construcció de la fase  3.1. del vas B 
 
Aquest preu s’obtindrà de la suma de les despeses derivades de: 
 
- L’execució de la fase 3.1 del vas B del projecte. 
- El finançament del cost de  l’obra de construcció de la fase 3.1. del vas B del projecte. 
- Cost dels honoraris de la Direcció de l’obra de construcció de la fase 3.1 del vas B. 
- Cost dels honoraris de la Coordinació de seguretat i salut de l’obra de construcció de la 

fase 3.1 del vas B. 
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El preu de licitació per a la construcció de la fase 3.1 del vas B i la seva posterior posada en 
funcionament es fixa en la quantitat d’un milió quatre-cents vuit mil noranta un euros amb 
vint-i-set cèntims (1.408.091,27 €), més IVA corresponent.  
 
El preu de licitació de la direcció d’obra de construcció de la fase 3.1 del vas B s’estima en la 
quantitat de quaranta-nou mil dos-cents vuitanta-tres euros amb dinou cèntims (49.283,19 
€), més IVA. 
 
El preu de licitació de la coordinació de seguretat i salut de la fase 3.1 del vas B s’estima en 
la quantitat de trenta-cinc mil dos-cents dos euros amb vint-i-vuit cèntims (35.202,28 €), més 
IVA. 
 
Tenint en compte els imports anteriors, el finançament associat i estimant l’entrada anual de 
30.000 tones de rebuig, el preu de licitació corresponent a la construcció de la fase 3.1 del 
vas B és de nou euros amb cinquanta cèntims (9,50 €) per tona de rebuig dipositada (IVA no 
inclòs). 
 
Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta, el preu màxim de licitació. 
 
El preu consignat és indiscutible, i no s’admet cap prova d’insuficiència i porta implícits tots 
aquells conceptes previstos a la clàusula 27 (aplicable en tot el que no s’oposi al Text refós 
de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre) del Plec de clàusules administratives generals aplicables als contractes d’obres i 
instal·lacions del Consorci per a la gestió de residus urbans d’Osona. 
 
Aquest import, l’adjudicatari el cobrarà segons el pla de finançament que haurà de 
materialitzar en un preu per tona abocada (suposant una entrada anual de 30.000 tones de 
rebuig), tenint en compte, alhora, la capacitat estimada d’aquesta fase 3.1. Aquest import el 
concessionari el facturarà mensualment al Consorci, a partir de l’entrada en servei d’aquesta 
fase, tenint en compte les entrades reals de rebuig dipositades a la fase 3.1 al llarg del mes.  
 
Per a la valoració del preu per tona, l’adjudicatari haurà de presentar un quadre 
d’amortització en que expressi clarament l’import ofert per a l’execució de l’obra de la fase 
3.1. del vas B, el tipus d’interès aplicable i el cobrament mensual per nombre de tones de 
rebuig entrades. Com que el nombre de tones de rebuig entrades pot sofrir variació, en més 
o en menys, el concessionari, semestralment, haurà d’aportar un estat de la liquidació, on es 
reflecteixi la resta pendent de cobrament de l’import de la inversió realitzada. D’aquesta 
forma el Consorci examinarà i controlarà en tot moment la quantitat de la inversió que resti 
per pagar, tenint en compte els terminis mensuals de facturació i no els del seu pagament. 
 
El concessionari ha d’acceptar sense cobrar cap recàrrec ni interessos, la cancel·lació 
anticipada de les quantitats que el Consorci consideri necessàries amortitzar, ja sigui perquè 
obtingui subvencions o perquè consideri necessari amortitzar part o la totalitat de l’import 
que en cada moment resti per pagar. 
 
8.4 – Preu corresponent a la construcció de la fase  3.2 del vas B 
 
Aquest preu s’obtindrà de la suma de les despeses derivades de: 
 
- L’execució de la fase 3.2 del vas B del projecte. 
- El finançament del cost de  l’obra de construcció de la fase 3.2. del vas B del projecte. 
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- Cost dels honoraris de la Direcció de l’obra de construcció de la fase 3.2 del vas B. 
- Cost dels honoraris de la Coordinació de seguretat i salut de l’obra de construcció de la 

fase 3.2 del vas B. 
 
El preu de licitació per a la construcció de la fase 3.2 del vas B i la seva posterior posada en 
funcionament es fixa en la quantitat dos milions vuit-cents trenta-quatre mil set-cents 
quaranta-cinc euros amb vuitanta-u cèntims, (2.834.745,81 €) més IVA corresponent. 
 
El preu de licitació de la direcció d’obra de construcció de la fase 3.2 del vas B s’estima en la 
quantitat de noranta-nou mil dos-cents setze euros amb deu cèntims (99.216,10 €), més 
IVA. 
 
El preu de licitació de la coordinació de seguretat i salut de la fase 3.2 del vas B s’estima en 
la quantitat de setanta mil vuit-cents seixanta-vuit euros amb seixanta-cinc cèntims 
(70.868,65 €), més IVA. 
 
Tenint en compte els imports anteriors, el finançament associat i estimant l’entrada anual de 
30.000 tones de rebuig, el preu de licitació corresponent a la construcció de la fase 3.2 del 
vas B és de dotze euros amb vint cèntims (12,20 €) per tona de rebuig dipositada (IVA no 
inclòs). 
 
Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta, el preu màxim de licitació. 
 
El preu consignat és indiscutible, i no s’admet cap prova d’insuficiència i porta implícits tots 
aquells conceptes previstos a la clàusula 27 (aplicable en tot el que no s’oposi al Text refós 
de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre) del Plec de clàusules administratives generals aplicables als contractes d’obres i 
instal·lacions del Consorci per a la gestió de residus urbans d’Osona. 
 
Aquest import, l’adjudicatari el cobrarà segons el pla de finançament que haurà de 
materialitzar en un preu per tona abocada (suposant una entrada anual de 30.000 tones de 
rebuig), tenint en compte, alhora, la capacitat estimada d’aquesta fase 3.2. Aquest import el 
concessionari el facturarà mensualment al Consorci, a partir de l’entrada en servei d’aquesta 
fase, tenint en compte les entrades reals de rebuig dipositades a la fase 3.2 al llarg del mes.  
 
Igualment que per a la fase 3.1., per aquesta fase 3.2., per a la valoració del preu per tona, 
l’adjudicatari haurà de presentar un quadre d’amortització en que expressi clarament l’import 
ofert per a l’execució de l’obra de la fase 3.2. del vas B, el tipus d’interés aplicable i el 
cobrament mensual per nombre de tones de rebuig entrades. Tanmateix com que el nombre 
de tones de rebuig entrades pot sofrir variació, en més o en menys, el concessionari, 
semestralment, haurà d’aportar un estat de la liquidació, on es reflecteixi la resta pendent de 
cobrament de l’import de la inversió realitzada. D’aquesta forma el Consorci examinarà i 
controlarà en tot moment la quantitat de la inversió que resti per pagar, tenint en compte els 
terminis mensuals de facturació i no els del seu pagament. 
 
El concessionari ha d’acceptar sense cobrar cap recàrrec ni interessos, la cancel·lació 
anticipada de les quantitats que el Consorci consideri necessàries amortitzar, ja sigui perquè 
obtingui subvencions o perquè consideri necessari amortitzar part o la totalitat de l’import 
que en cada moment resti per pagar. 
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En cas que durant el termini de la concessió no hagués cobrat la totalitat de la inversió 
realitzada, el concessionari tindrà el dret de cobrar la quantitat que quedi pendent en el 
moment d’acabar el contracte. 
 
9.- TERMINI DE LA CONCESSIÓ 
 
9.1 – Termini total de la concessió 
 
La durada de la present concessió es fixa en un període de 15 anys, comptadors des de la 
signatura del corresponent contracte administratiu i serà susceptible de pròrroga, de mutu 
acord, per anualitats i fins a un màxim de 2 anys. 
 
En qualsevol cas, a la data de venciment que faci disset, la concessió quedarà resolta 
definitivament, sense possibilitat d’una nova pròrroga, i sense perjudici del que disposa 
l’apartat següent. 
 
9.2 – Prorroga obligatòria del contracte  
 
A l’acabament del termini de vigència de la concessió, el Consorci pot prorrogar el contracte 
de forma obligatòria per al concessionari, fins que un altre es faci càrrec de la seva gestió. 
En cas que l'esmentada prestació superi els 6 mesos, els preus seran revisats d'acord amb 
les condicions de contracte. 
 
9.3 – Termini d’execució de les obres de construcci ó de les fases 3.1 i 3.2 del vas B 
 
El “Projecte per la construcció de la tercera fase d’ampliació del vas B” s’executarà en fases 
diferenciades, tal i com especifica  el mateix projecte. És objecte d’aquest contracte la 
construcció de les fases 3.1 i 3.2.  
 
Primer es procedirà a construir la fase 3.1, que d’acord amb l’annex D del projecte 
constructiu, tenint en compte les entrades de rebuig i bioestabilitzat estimades, suposarà 
una vida útil de 5,40 anys. Abans d’esgotar la capacitat d’aquesta fase es portaran a terme 
les obres de construcció de la fase 3.2. 
 
Al principi de la construcció de cada fase s’estendrà la corresponent acta de comprovació 
del replanteig i al finalitzar cada fase s’emetrà la corresponent acta de recepció. 
 
El termini màxim per a l’execució de les obres de la fase 3.1 del “Projecte per la construcció 
de la tercera fase d’ampliació del vas B” és de 5 mesos, a partir de la data de signatura de 
l’acta de comprovació del replanteig. Aquesta comprovació del replanteig no pot ser superior 
al termini de dos mesos a la signatura del contracte administratiu. 
 
Durant l’explotació de la fase 3.1 i sempre abans d’un any i mig d’esgotar la capacitat 
d’aquesta fase, caldrà iniciar les obres de construcció de la fase 3.2, per assegurar, sense 
solució de continuïtat, l’explotació del dipòsit. 
 
El termini d’execució de les obres de la fase 3.2 és de 7 mesos a partir de la data de 
signatura de l’acta de comprovació del replanteig. 
 
Les empreses licitadores podran proposar un calendari d’execució diferent al previst en el 
projecte sempre i quan es justifiqui convenientment. 
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10.- CRITERIS A TENIR EN COMPTE EN L’ADJUDICACIÓ  
 
Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la proposta econòmicament 
més avantatjosa seran, de forma decreixent, els que tot seguit s’indiquen, d’acord amb la 
ponderació que es detalla per a cadascun d’ells: 
 
 
10.1 - Definició d’oferta desproporcionada a l’hora  d’aplicar els criteris de valoració 
 
Les ofertes amb valors anormals o desproporcionades s’apreciaran quan l’oferta econòmica per 
qualsevol dels preus a ofertar, sigui inferior en més de 10 unitats percentuals a la mitjana 
aritmètica dels percentatges de baixa.  
 
Per calcular aquesta mitjana aritmètica, en el supòsit que s’admetin menys de deu ofertes, però 
més de cinc, s’exclourà la oferta més cara i la més econòmica. En el supòsit que s’admetin a 
licitació deu o més ofertes, s’exclouran les dues més cares i les dues més econòmiques. 
 
Si el nombre d’empreses admeses a licitació és igual o inferior a cinc, no s’exclourà cap oferta 
per realitzar el càlcul de la mitjana aritmètica. 
 
Si de l’aplicació d’aquests criteris s’identifica una determinada oferta com a presumptament 
anormal o desproporcionada, es sol·licitarà als licitadors afectats, per escrit, la informació i les 
justificacions que consideri oportunes en relació als diferents components de la seva oferta i un 
informe acreditatiu que l’oferta econòmica no va en detriment del compliment escrupolós dels 
requeriments tècnics i de seguretat del projecte, el que haurà de complimentar-se davant la 
Mesa de Contractació en el termini de 3 dies hàbils a partir de la rebuda de la petició de 
justificació.  
 
Un cop rebuda la informació i les justificacions sol·licitades la Mesa de Contractació acordarà la 
seva recepció o rebuig. 
 
En tot cas, en les ofertes de preu amb valors anormals i desproporcionats, es procedirà d’acord 
amb el que preveu l’article 152 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat 
pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 
 
 
10.2 - Assistència tècnica en la valoració de les o fertes 
 
Una vegada avaluades totes les ofertes d’acord amb els criteris que s’exposen a continuació, la 
Mesa pot sol·licitar l’assessorament dels serveis tècnics del Consorci, l’Agència de Residus de 
Catalunya, o d’altres tècnics externs que consideri oportú, per tal d’efectuar la valoració. 
 
En tot cas, el Consorci per a la gestió de residus urbans d’Osona es reserva la facultat 
d’adjudicar el contracte a qui reuneixi, al seu entendre, les condicions econòmiques més 
avantatjoses d’acord amb els criteris assenyalats o a declarar-lo desert en els termes d’allò 
que disposa l’article 151.3 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat 
pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 
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10.3 – Criteris que depenen d’un judici de valor, f ins a un màxim de 30 punts 
 
10.3.1 - Millores, fins a un màxim de 18 punts 
 
Les millores possibles es detallen a continuació. La puntuació màxima d’aquest capítol serà 
la suma de les puntuacions que tenen assignades les millores de manera individual. La 
màxima puntuació serà de 18 punts. 
 

Millora 
Puntuació 
màxima 

1 Control analític i de fauna del dipòsit controlat 10 
2 Visualització remota de tots els paràmetres del dipòsit 2 
3 Millores a la xarxa piezomètrica 2 
4 Vehicle tot terreny 2 
5 Disminució de l’impacte visual de la nau del sistema de tractament de lixiviats 1 

6 
Altres millores tècniques relacionades amb la concessió i que no estiguin previstes en 
el plec 1 

Màxima puntuació 18 
 
Les millores no poden representar un cost addicional pel Consorci. Per a cada millora 
presentada caldrà aportar una descripció i pressupost dels elements components. Només es 
prendran en consideració, per a la seva valoració, aquelles millores que a criteri subjectiu 
s’ajustin (per concepte i preu) a la necessitat per la qual ha estat concebuda.  
 
1 - Control analític i de fauna del dipòsit control at 
 
A l’apartat 6.4.7 i a l’annex 7 del Plec de prescripcions tècniques particulars es descriu el 
control analític que cal portar a terme al dipòsit controlat en compliment del Decret 1/1997, 
l’autorització ambiental i altra normativa vigent.  
 
A l’apartat 6.4.2 del Plec de prescripcions tècniques particulars es descriuen les actuacions 
en relació als vectors animals que cal portar a terme al dipòsit controlat. 
 
Es valoraran en 10 punts aquelles ofertes que assumeixin el cost del control analític i del 
control de fauna del dipòsit controlat sense cost addicional pel Consorci. 
 
2 - Visualització remota de tots els paràmetres del  dipòsit 
 
El dipòsit controlat ha de disposar de diversos cabalímetres que permetin obtenir informació 
dels m3 de lixiviat produïts al vas A, vas B, tractats a la planta de tractament i del concentrat i 
permeat obtingut.  
 
També ha de disposar d’una xarxa de control de la producció de biogàs al vas A i al vas B i 
del biogàs utilitzat per les microturbines per obtenir energia. 
 
Per tal d’obtenir aquesta informació i poder-la consultar a qualsevol moment es valoraran les 
ofertes que contemplin un software que reculli aquesta informació i que en permeti la 
consulta via on-line al personal del Consorci. 
 
Es valoraran fins a un màxim de 2 punts aquelles ofertes que prevegin un sistema que 
permeti la consulta via on-line de la producció de lixiviats i biogàs del dipòsit controlat 
consultable per part de personal del Consorci, sense representar un cost addicional pel 
Consorci. 
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3 - Millores a la xarxa piezomètrica 
 
El dipòsit controlat està dotat d’una xarxa de 7 piezòmetres per al control del nivell 
piezomètric i de la qualitat de les aigües subterrànies, alguns dels quals tenen un nivell 
d’aigua molt baix i no es poden mostrejar. 
 
Per tal de millorar la xarxa piezomètrica de control d’aigües subterrànies l’adjudicatari pot 
preveure la construcció i canalització d’un nou piezòmetre en el vas A i 3 nous piezòmetres 
en el vas B. 
 
Es valoraran, proporcionalment i fins a un màxim de 2 punts, les ofertes que prevegin la 
construcció i canalització de 4 piezòmetres, un al vas A i 3 al vas B sense representar un 
cost addicional pel Consorci 
 
4 - Posar a disposició del Consorci un vehicle tot terreny 
 
El dipòsit controlat té diversos camins d’accés a les basses d’emmagatzematge, xarxa 
piezomètrica, a la riera... amb forts desnivells i sense pavimentar, fet que en dificulta l’accés 
d’un vehicle tipus turisme. 
 
Per tal que personal del Consorci pugui accedir amb facilitat a les instal·lacions del dipòsit 
controlat, es valoraran fins a un màxim de 2 punts les ofertes que incloguin el 
subministrament d’un vehicle tot terreny a favor del Consorci per a la gestió dels residus 
urbans d’Osona, sense que això representi un cost addicional. 
 
Aquest vehicle serà totalment nou, estarà matriculat i estarà al corrent d’impostos i certificats 
per a poder circular. La matriculació del vehicle s’efectuarà a nom del Consorci per a la 
gestió dels residus urbans d’Osona. 
 
El vehicle ha de tenir i/o millorar les característiques tècniques i prestacions següents: 
 
- Vehicle 4x4. 
- Motor diesel. 
- Amb potència màxima igual o superior a 150 CV. 
- Amb baix consum de combustible: entre 7 i 8 litres/100 km (en extraurbà) 
- Vehicle amb 5 portes. 
- Disponibilitat de gran maleter. 
- Nivell d’emissions de CO2 baix. 
 
5 - Disminució de l’impacte visual de la nau del si stema de tractament de lixiviats 
 
Les instal·lacions de tractament de lixiviats que hi ha al dipòsit es troben a l’interior d’una 
nau de forma rectangular que té una llargada de 28,30 m, una amplada de 13,50 m i una 
alçada (calculada sota jàssera) de 7 metres.  
 
L’estructura de la nau està formada per pòrtics metàl·lics a base de pilars tipus IPN-260 i 
HEA-180 i jàsseres metàl·liques IPN-240. L’estructura de la coberta és a base de les 
jàsseres metàl·liques tipus IPN-240 i biguetes metàl·liques CF-225 x 2,5 a una separació 
d’intereixos de 1,65m.  
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L’acabat de la coberta és amb panells sandvitx de poliestirè de 30 mm. Les façanes també 
estan fetes amb panells sandvitx poliestirè de 30 mm de gruix, collats als pilars a través 
d’unes corretges CF-160 x 2 col·locades cada 1,40 m. 
 
Aquests panells de poliestirè són de color blanc i això fa que l’impacte visual de la nau sigui 
considerable tot i haver-hi diversos arbres plantats a l’entorn.  
 
És per aquest motiu que des del Consorci es puntuaran les ofertes que presentin actuacions 
d’adequació de la nau a l’entorn, que consistiran en pintat la nau amb color/s que permetin 
integrar-la amb el territori. 
 
Es valorarà fins a 1 punt aquelles ofertes que prevegin actuacions per reduir l’impacte visual 
de la nau que acull les instal·lacions de tractament de lixiviats, integrant-la amb l’entorn. 
 
6 - Altres millores tècniques relacionades amb la c oncessió i que no estiguin 
previstes en el plec 
 
Els licitadors podran presentar altres millores tècniques relacionades amb la concessió i que 
no estiguin previstes en el plec. 
 
Les millores hauran d’estar valorades econòmicament i degudament justificades de manera 
que es conegui el pressupost parcial o total previst per aquestes millores. Mai suposaran un 
increment del cost d’explotació o construcció. 
 
En cas de dubte respecte la consideració o no de millora, correspondrà resoldre-ho als 
serveis tècnics del Consorci, que podrà donar audiència a l’interessat així com sol·licitar 
informes a tècnics externs. 
 
Un cop revisada la valoració econòmica que fa cada empresa a la seva oferta es donarà la 
puntuació màxima a l’empresa que ofereixi un import més alt en aquest apartat. La 
puntuació màxima és de 1 punt. 
 

Pi = (Oi / Omàx)  
  
On: 
 Pi= puntuació de l’oferta que s’està valorant  

Omàx = import en euros del màxim import que s’ofereix entre les diferents ofertes 
presentades i que no incorren en situació d’anormalitat o baixa desproporcionada. 

 Oi = import en euros de les millores de l’oferta econòmica que s’està valorant 
 
 
10.3.2 - Disponibilitat plena d’un dipòsit controla t, fins a un màxim de 10 punts 
 
Disponibilitat plena d’un altre dipòsit controlat de residus municipals, de propietat del licitador 
sota la mateixa raó social i/o en unió temporal d’empreses en la que sigui soci majoritari, 
amb acreditació de la vida útil del dipòsit controlat des del moment de presentació de 
l’oferta, per el cas que circumstàncies imprevistes impedeixin temporalment l’ús del dipòsit 
controlat del Consorci. 
 
Es valoraran fins a un màxim de 10 punts aquelles ofertes que justifiquin adequadament la 
disponibilitat plena d’un dipòsit controlat, de propietat del licitador. 
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10.3.3 - Programa de comunicació i sensibilització ambiental, fins a un màxim de 2 
punts 
 
El Consorci té la convicció que una de les fórmules que permet conscienciar a la població de 
la necessitat de prevenir la generació de residus municipals és donant a conèixer les pròpies 
instal·lacions de tractament de residus.  
 
És per aquest motiu que es valoraran les ofertes que incloguin un programa de comunicació 
i sensibilització ambiental, que tingui com a mínim els següents objectius: 
- Aprofundir en el coneixement de la problemàtica dels residus i del cost ambiental i 

econòmic que suposen. 
- Fomentar un canvi d'hàbits i d'actituds que impliquin als ciutadans en la reducció de 

generació de residus i en la separació adequada per tal d'incrementar llur valorització. 
- Aconseguir que els visitants reflexionin sobre les pautes de consum i la seva incidència 

en la producció de residus innecessaris. 
 
El programa consisitirà en programar i realitzar visites guiades pels centres escolars de la 
comarca d’Osona, preferentment aquestes visites s’efecturan a les instal·lacions del dipòsit. 
També es pot preveure diverses sessions informatives en els mateixos centres escolars. 
 
Un altre dels aspectes que haurà d’incloure el programa és la organització, programació, 
realització i difusió de jornades de portes obertes al dipòsit controlat, dirigides al públic en 
general. 
El programa pot incloure diverses actuacions de dinamització de l’aula ambiental, el disseny 
i edició de nous materials com quaderns d’entrateniments, material interactiu.  
 
Es valoraran fins a un màxim de 2 punts aquelles ofertes que incloguin un programa de 
comunicació i sensibilització ambiental, sense representar un cost addicional pel Consorci. 
 
 
10.4 – Criteris avaluables de forma automàtica, fin s a un màxim de 110 punts 
 
10.4.1 - Oferta econòmica corresponent al tractamen t de lixiviats, fins a un màxim de 
40 punts 
 
El licitador haurà de justificar les despeses relatives al tractament de lixiviats generats al 
dipòsit controlat tenint en compte les especificacions de les clàusules 7 i 8 del plec de 
prescripcions tècniques particulars. D’aquest anàlisi el licitador n’ha d’obtenir un preu per 
metre cúbic de lixiviat tractat.  
 
La puntuació obtinguda per cada licitador vindrà donada pel resultat en l’aplicació de la 
següent fórmula: 
 
La valoració de les diferents ofertes es farà d’acord amb la formula següent:  
 

Pi = 40 * ( (Olic-Oi) / (Olic-Omín) ) 
On: 
 Pi = puntuació de l'oferta que s'està valorant 
 Olic = preu de licitació  
 Oi= preu de l'oferta econòmica que s'està valorant 
 Omín = oferta més econòmica de totes les presentades i que no incorren en situació 

de anormalitat o desproporcionada 
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10.4.2 - Oferta econòmica corresponent a l’explotac ió i manteniment del dipòsit 
controlat, fins a un màxim de 30  punts 
 
El licitador haurà de justificar les despeses relatives a l’explotació i manteniment del dipòsit 
controlat tenint en compte les especificacions de la clàusules 6 i 8 del plec de prescripcions 
tècniques particulars. D’aquest anàlisi el licitador n’ha d’obtenir un preu per tona de rebuig 
dipositada al dipòsit controlat, tenint en compte una entrada anual de 30.000 tones de 
rebuig. 
 
La puntuació obtinguda per cada licitador vindrà donada pel resultat en l’aplicació de la 
següent fórmula: 
 
La valoració de les diferents ofertes es farà d’acord amb la formula següent:  
 

Pi = (20 * ( (Olic-Oi) / (Olic-Omín) ))+10 
On: 
 Pi = puntuació de l'oferta que s'està valorant 
 Olic = preu de licitació  
 Oi= preu de l'oferta econòmica que s'està valorant 
 Omín = oferta més econòmica de totes les presentades i que no incorren en situació 

de anormalitat o desproporcionada 
 
 
10.4.3 - Oferta econòmica corresponent a la constru cció de la fase 3.1 del vas B, fins a 
un màxim de 20 punts  
 
Per puntuar aquest apartat es tindrà en compte el preu per tona de rebuig que s’obtindrà de 
la suma de les despeses derivades de: 

- La construcció de la fase 3.1 del vas B. 
- El finançament de la construcció de la fase 3.1 del vas B. 
- Direcció de l’obra de construcció de la fase 3.1 del vas B. 
- Coordinació de seguretat i salut de l’obra de construcció de la fase 3.1 del vas B. 
 

El licitador haurà de justificar degudament les despeses derivades dels 4 conceptes 
anteriors. 
 
A efectes de la valoració econòmica de la construcció de la fase 3.1 del vas B, la baixa 
haurà d’estar degudament justificada mitjançant la relació detallada del pressupost, que 
haurà de presentar-se desglossat en preus unitaris, pressupost i resum del pressupost 
indicant la baixa produïda per cada capítol.  
 
Aquesta justificació s’haurà de presentar en suport informàtic i en suport paper, seguint el 
format TCQ. Les empreses licitadores hauran de sol·licitar per correu electrònic a les 
adreces jrovirap@ccosona.cat i rroviral@ccosona.cat un arxiu amb l’estructura del 
pressupost, per tal de que puguin definir la seva oferta.  
 
El preus unitaris, llur descomposició i justificació, així com els preus bàsics i els rendiments 
que figuren en el plec de prescripcions tècniques de la licitació de l’obra figuren tan sols a 
efectes informatius. D’acord amb la definició dels preus unitaris i d’allò establert en els 
documents del projecte, els licitadors hauran d’establir la seva millor oferta. 
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Els preus unitaris de les diferents unitats d’obra, inclouen els costos i despeses necessaris 
per complimentar els corresponents treballs, de total conformitat amb allò establert en el 
projecte.  
 
La descomposició i justificació dels preus unitaris, així com els preus bàsics i els rendiments 
que figurin a les ofertes dels concursants seran a llur risc i ventura. 
 
Es puntuaran amb 0 punts les ofertes econòmiques que es trobin en algun dels supòsits 
següents: 
 
- Les ofertes no justificades  
- Quan la quantitat de l’oferta i la justificació d’aquesta es contradiguin i/o no incloguin tots 

els conceptes especificats en el plec tècnic, i/o projecte o memòria valorada. 
 
La valoració de les diferents ofertes es farà d’acord amb la formula següent:  
 

Pi = (15 * ( (Olic-Oi) / (Olic-Omín) ))+ 5 
On: 
 Pi = puntuació de l'oferta que s'està valorant 
 Olic = preu de licitació  
 Oi= preu de l'oferta econòmica que s'està valorant 
 Omín = oferta més econòmica de totes les presentades i que no incorren en situació 

de anormalitat o desproporcionada 
 
 
10.4.4 - Oferta econòmica corresponent a la constru cció de la fase 3.2 del vas B, fins a 
un màxim de 20 punts 
 
Per puntuar aquest apartat es tindrà en compte el preu per tona de rebuig que s’obtindrà de 
la suma de les despeses derivades de: 
 

- La construcció de la fase 3.2 del vas B. 
- El finançament de la construcció de la fase 3.2 del vas B. 
- Direcció de l’obra de construcció de la fase 3.2 del vas B. 
- Coordinació de seguretat i salut de l’obra de construcció de la fase 3.2 del vas B. 
 

El licitador haurà de justificar degudament les despeses derivades dels 4 conceptes 
anteriors. 
 
A efectes de la valoració econòmica de la construcció de la fase 3.2 del vas B, la baixa 
haurà d’estar degudament justificada mitjançant la relació detallada del pressupost, que 
haurà de presentar-se desglossat en preus unitaris, pressupost i resum del pressupost 
indicant la baixa produïda per cada capítol.  
 
Aquesta justificació s’haurà de presentar en suport informàtic i en suport paper, seguint el 
format TCQ. Les empreses licitadores hauran de sol·licitar per correu electrònic a les 
adreces jrovirap@ccosona.cat i rroviral@ccosona.cat un arxiu amb l’estructura del 
pressupost, per tal de que puguin definir la seva oferta.  
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El preus unitaris, llur descomposició i justificació, així com els preus bàsics i els rendiments 
que figuren en el plec de prescripcions tècniques de la licitació de l’obra figuren tan sols a 
efectes informatius. D’acord amb la definició dels preus unitaris i d’allò establert en els 
documents del projecte, els licitadors hauran d’establir la seva millor oferta. 
 
Els preus unitaris de les diferents unitats d’obra, inclouen els costos i despeses necessaris 
per complimentar els corresponents treballs, de total conformitat amb allò establert en el 
projecte.  
 
La descomposició i justificació dels preus unitaris, així com els preus bàsics i els rendiments 
que figurin a les ofertes dels concursants seran a llur risc i ventura. 
 
Es puntuaran amb 0 punts les ofertes econòmiques que es trobin en algun dels supòsits 
següents: 
 
- Les ofertes no justificades  
- Quan la quantitat de l’oferta i la justificació d’aquesta es contradiguin i/o no incloguin tots 

els conceptes especificats en el plec tècnic, i/o projecte o memòria valorada. 
 
La valoració de les diferents ofertes es farà d’acord amb la formula següent:  
 

Pi = (15 * ( (Olic-Oi) / (Olic-Omín) ))+ 5 
On: 
 Pi = puntuació de l'oferta que s'està valorant 
 Olic = preu de licitació  
 Oi= preu de l'oferta econòmica que s'està valorant 
 Omín = oferta més econòmica de totes les presentades i que no incorren en situació 

de anormalitat o desproporcionada 
 
 
11.- VARIANTS  
 
Els licitadors no podran presentar variants en les seves ofertes. 
 
 
12.- ACREDITACIÓ DE LA SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANC ERA I TÈCNICA O 
PROFESSIONAL DEL CONTRACTISTA 
 
12.1 - Acreditació de la solvència econòmica i fina ncera  
 
La solvència econòmica i financera exigida per a l’execució del contracte s’acreditarà 
mitjançant: 
 
1. Informe d'institucions financeres que acreditin la solvència financera del licitador, o, si 

s’escau, justificant de l’existència d’una assegurança d’indemnització per riscos 
professionals, i 

 
2. Comptes anuals auditats corresponents als dos últims exercicis tancats del licitador, 

presentats en el Registre Mercantil o en el Registre oficial que correspongui. Els 
empresaris no obligats a presentar els comptes en Registres oficials podran aportar, com 
a mitjà alternatiu d’acreditació, els llibres de comptabilitat degudament legalitzats. 
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12.2 - Acreditació de la solvència tècnica i profes sional  
 
La solvència tècnica i professional exigida per a l’execució del contracte s’acreditarà 
mitjançant: 
 
1. Acreditar haver construït instal·lacions de tractament de residus o instal·lacions 

industrials similars durant els últims cinc anys, la inversió del qual superi els 3.000.000 €, 
degudament certificat pel promotor de la mateixa, indicant el nom del Centre, localització, 
any de posada en servei, import de la inversió, capacitat de tractament anual, tipus de 
residus a tractar i tipus de procés. 

 
2. Acreditar una experiència mínima de 3 anys d'operació industrial d'una instal·lació de 

dipòsit de residus municipals (RM), amb una capacitat no inferior a 40.000 tones/any, 
degudament certificat pels promotors d'aquesta, indicant el nom del Centre localització, 
any de posada en servei industrial,  el tipus de residu a tractar, la capacitat de tractament 
anual de disseny de la instal·lació, les quantitats anuals de residus tractades i la 
disponibilitat anual de la instal·lació. 

 
3. Acreditar una experiència mínima de 3 anys d'operació industrial d'una instal·lació de 

tractament de lixiviats procedents de residus municipals, amb una capacitat de 
tractament de 5.000 m3/any, degudament certificat pels promotors d'aquesta, indicant el 
nom del Centre localització any de posada en servei industrial, el tipus de procés, el tipus 
de residu a tractar, la capacitat de tractament anual de disseny de la instal·lació, les 
quantitats anuals de residus tractades i la disponibilitat anual de la instal·lació. 

 
4. Acreditar de que es posa a disposició del contracte una organització composta, entre 

altres, per professionals en el camp de residus municipals, de gestió de projectes i obres 
i de direcció de plantes, mitjançant una declaració de l'equip humà que estaria a càrrec 
del contracte, indicant: nom, titulació, anys d'experiència i situació laboral a l'empresa. 
Així mateix, s'adjuntarà el currículum vitae dels responsables dels treballs que acrediti la 
seva experiència en tasques similars i que haurà de ser igual o superior a: 

• Director del contracte: ...................................................................................5 anys 
• Director tècnic del projecte:.........................................................................  3 anys 
• Responsable tècnic d'obra civil: ...................................................................3  anys 
• Responsable tècnic d'instal·lacions i processos: ..........................................3  anys 
• Delegat de l'obra: ..........................................................................................3  anys 
• Director de planta (explotació): .....................................................................3  anys 

 
5. Aportar, com a complement de solvència, el compromís d'adscriure els mitjans humans i 

materials necessaris per al compliment del contracte. 
 
En cas d'UTE, cada un dels socis majoritaris (participació no inferior al 10%), haurà 
d'acreditar com a mínim el compliment d'una de les condicions anteriors 1, 2, 3 i 4 i entre 
tots, les 4 condicions. 
 
13.- ALTRA DOCUMENTACIÓ TÈCNICA QUE CAL PRESENTAR  
 
A banda de la documentació necessària per acreditar la solvència tècnica i professional, el 
contractista haurà de presentar en la seva proposta la documentació següent: 
 
a) Documents que acreditin els criteris d’adjudicació a tenir en compte, de conformitat amb 

la clàusula A16) del plec de clàusules administratives particulars. 
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b) Declaració indicant la maquinària, material i equip tècnic del que disposarà l’empresari 

per l’execució en concret de les obres objecte de la licitació i que es destinaran 
explícitament per a l’execució de les obres, amb indicació expressa de quins mitjans són 
propis i quins subcontractats.  

 
c) Certificat de la modalitat establerta per l’organització de l’activitat preventiva a 

l’empresa.. 
 

d) Assegurament de la qualitat. Indicar de quins mitjans es disposa per assegurar la qualitat 
dels treballs, que incloguin com a mínim la política de qualitat aprovada per la direcció de 
l’empresa, l’assignació de responsabilitats, i els procediments per establir els controls de 
qualitat.  
 

e) Solvència tècnica ambiental. Els licitadors hauran de demostrar la seva solvència tècnica 
ambiental acreditant que disposen de l’acreditació EMAS o de la certificació ISO 14001, 
o d’altres proves o mesures de gestió ambiental que incloguin com a mínim la política 
ambiental aprovada per la direcció de l’empresa, l’assignació de responsabilitats, els 
procediments relatius a la identificació d’aspectes ambientals significatius i d’identificació 
dels requisits legals i les accions previstes de seguiment i control ambiental que aplica 
en la prestació dels serveis objecte de licitació.  
 

f) Memòria tècnica o descriptiva del procés d'execució i de les unitats més representatives. 
Es realitzarà una descripció dels treballs a realitzar i la manera que el concursant 
proposa executar-los.  
 

g) Programa de treball o pla d'obres. El programa de treball caldrà que reculli el calendari 
previst dels treballs mitjançant la presentació d'un cronograma. 
 

h) Pla de mesures mediambientals. Cal que s'especifiqui el pla de mesures mediambientals 
que s'adoptarà per l'execució de l'obra, indicant els mitjans humans i recursos destinats. 
 

i) Subcontractació. Caldrà relacionar les prestacions parcials que l'adjudicatari preveu 
subcontractar a tercers, que no podran accedir el 60% de l'import de l'adjudicació, 
d'acord amb la prescripció 5.5  d'aquest plec. 

 
j) Pla de manteniment dels béns que són propietat del Consorci objectes de concessió que 

tinguin desgast: carretera, bàscula, maquinària, instal·lacions de tractament de lixiviats i 
biogàs, basses d’emmagatzematge, ... 

 
k) Manual d’explotació del dipòsit controlat, el contingut del qual s’ajusti a les 

determinacions del Decret 1/1997, de 7 de gener, i la resta de normativa vigent. 
 

l) Qualsevol altres dades o informació que s'estimi d'interès per una adequada apreciació 
de la proposada.  

 
 
14.- REUNIÓ INFORMATIVA  
 
Es preveu realitzar una reunió informativa adreçada a les empreses licitadores, la data de la 
qual es donarà a conèixer en el perfil del contractant del Consorci. 
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ANNEXES 
 
 
ANNEX 1 – BÉNS ADSCRITS A LA CONCESSIÓ 
 
Pel que fa al vas “A”, on s’ubica el dipòsit controlat ja clausurat, la descripció del béns 
immobles que el Consorci afecta a la concessió és la següent : 
 
"Porció de terreny situat al terme municipal d'Orís, procedent de la finca "La Coma" que té 
una superfície de dos-cents vuit mil metres quadrats. Limita: al nord, amb finca que fou la 
seva matriu; al sud, amb el torrent de Bajalou; a l'est, amb finca que fou la seva matriu 
mitjançant terreny de la casa anomenada "La Torra" i a l'oest, amb finca que fou la seva 
matriu”. 
 
Inscrit al Registre de la Propietat de Vic, al tom 1716, llibre 8 d'Orís, foli 82, finca 152, 
inscripció primera. 
 
En aquest terreny es va construir el vas “A” del dipòsit controlat, ja clausurat. Les obres ja 
efectuades inclouen: 
 
1.- La carretera d'accés des de la C-17, incloent la barrera d’entrada i el subministrament 

elèctric a la mateixa.  
2.- Una bassa per a l’emmagatzematge de lixiviats del vas clausurat. 
3.- La bassa de recepció d'aigües pluvials del vas clausurat. 
4.- L'edifici d'oficines i control i magatzem per a maquinària, amb els equips informàtics 

de control. 
5.- Una bàscula de pesatge electrònica. 
6.- Subministrament elèctric a la tensió III-380 V/220 V 
7.- Subministrament telefònic 
8.-  Tanca perimetral  
 
Pel que fa al vas “B”, on s’ubica la primera i segona fase actualment en servei i la fase que 
es preveu construir i explotar, la descripció del béns immobles que el Consorci afecta a la 
concessió és la següent : 
 
"Porció de terreny situat al terme municipal d'Orís, procedent de la finca "La Coma" que té 
una superfície de cent seixanta vuit mil set-cents trenta vuit metres quadrats. Limita: al sud, 
amb l’actual finca de l’abocador; a l’est, amb el torrent de la Font antiga; al nord i a l’oest 
amb la finca del Sr. Manuel Barnola Calvet. A l'oest li fa de límit l’actual carretera d’accés a 
l’abocador”. 
 
Inscrita al Registre de la Propietat de Vic, al tom 1943, llibre 9 d'Orís, foli 127, finca 195, 
inscripció primera. 
 
"Porció de terreny rústic de forma irregular situat al terme municipal d'Orís, que té una 
superfície de quaranta-un mil quatre-cents cinquanta vuit metres quadrats. Limita: al sud, 
amb terrenys del Sr. Josep M. Coma Ysuar; a l’est, amb el torrent de la Font antiga; al nord i 
a l’oest amb la finca matriu”.  
 
Inscrita al Registre de la Propietat de Vic, al tom 1943, llibre 9 d'Orís, foli 132, finca 196, 
inscripció primera. 
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En aquest terreny, les obres ja efectuades inclouen: 
 
1- Una bassa per a l’emmagatzematge de lixiviats. 
2.- Una bassa per a la recepció d'aigües pluvials . 
3.- Una bassa per a l’homogeneïtzació de lixiviats. 
4.- Una bassa per a l’emmagatzematge de concentrats. 
5.- Una planta de tractament de lixiviats. 
6.- Una planta de desgasificació  i aprofitament energètic. 
7.- Tanca perimetral 
 
A més es posa a la disposició del concessionari una màquina compactadora i una pala de 
cadenes, ja amortitzades, per a l'explotació del servei en funcions de reserva. 
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ANNEX 2 – IDENTIFICACIÓ DEL PERSONAL ACTUAL A SUBRO GAR PEL NOU 

CONCESSIONARI 
 
 
A continuació es relaciona el personal que actualment treballa al Dipòsit controlat situat a 
Orís i que caldrà subrogar pel nou concessionari. 
 

CATEGORIA ANTIGUITAT SALARI FIXE SALARI 
VARIABLE 

TOTAL 

Cap de planta (encarregat) 01/01/2005 42.629,54 € 282,16 € 42.911,70 € 
Maquinista 02/07/1998 29.629,14 € 1.958,80 € 31.587,94 € 
Maquinista 29/03/1999 27.943,26 € 2.543,96 € 30.487,22 € 
Oficial* 30/11/2007 24.110,24 € 1.625,60 € 25.735,84 € 
 
(*): Operari de les instal·lacions de desgasificació i tractament de lixiviats. 
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ANNEX 3 – CONCEPTES A INCORPORAR A L’OFERTA ECONÒMI CA RELATIVA A 
L’EXPLOTACIÓ I MANTENIMENT DEL DIPÒSIT CONTROLAT I EL 
TRACTAMENT DELS LIXIVIATS 

 
Per justificar el preu corresponent a l’explotació i manteniment del dipòsit controlat, definit a 
l’apartat 8.1 del Plec de prescripcions tècniques el licitador ha de presentar una oferta que 
com a mínim incorpori els següents conceptes: 
 

- Despeses de personal (sous, seguretat social, vestuari, elements de seguretat...) 
- Despeses de maquinària (adquisició, manteniment, recanvis, reparacions, lloguers 

assegurances vehicles, impostos...). 
- Despeses de manteniment i conservació de la instal·lació: 

- Manteniment de l’obra civil. 
- Manteniment de la carretera d’accés al dipòsit controlat des de l’enllaç amb 

l’antiga N-152. 
- Recréixer pous d’extracció de gas. 
- Manteniment de la xarxa de conducció de biogàs. 
- Manteniment de la planta de tractament de biogàs i aprofitament energètic. 
- Manteniment de la xarxa de drenatge de lixiviats. 

- Consums: 
- Gasoil i lubricants. 
- Terres i graves en explotació. 
- Energia elèctrica. 
- Aigua. 
- Reactius 

- Despeses consumibles administració. 
- Assegurances medi ambientals. 
- Benefici industrial i despeses generals 

 
Aquest desglossat serà només a nivell informatiu i només tindrà valor de compromís el preu 
de licitació corresponent a l’explotació i manteniment del dipòsit controlat que figurarà a 
l’oferta. 
 
Per justificar el preu corresponent al tractament de lixiviats, definit a l’apartat 8.2 del Plec de 
prescripcions tècniques el licitador ha de presentar una oferta que com a mínim incorpori els 
següents conceptes: 
 

- Despeses de personal (sous, seguretat social, vestuari, elements de seguretat...) 
- Manteniment de la instal·lació de tractament de lixiviats (recanvis, reparacions...) 
- Manteniment maquinària i equips. 
- Consums: energia, reactius i additius 
- Gestió de concentrats i altres residus.  
- Benefici industrial i despeses generals. 

 
En el cas que el licitador proposi el tractament extern del lixiviat, l’oferta com a mínim haurà 
d’incorporar els següents conceptes: 

- Despeses de transport de lixiviat. 
- Despeses de tractament de lixiviat. 

 
Aquest desglossat serà només a nivell informatiu i només tindrà valor de compromís el preu 
de licitació corresponent al tractament de lixiviats que figurarà a l’oferta. 
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ANNEX 4 – DESCRIPCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DEL DIPÒ SIT CONTROLAT  
 
Es tracta d’un dipòsit controlat per a residus municipals no especials, classe II, emplaçat a la 
finca de les Sales al terme municipal d’Orís.  
 
El Dipòsit controlat va entrar en servei a finals de 1995. Consta de 2 vasos, el vas A que es 
va explotar entre 1995 i 2000 i està clausurat i el vas B que consta de dues fases: 1a i 2a 
fase. La 1a fase es va explotar entre el 2000 i 2006 i es va clausurar l’any 2008. La 2a fase 
del vas B s’està explotant actualment. 
 
El dipòsit consta de les següents instal·lacions: 
 

- Edifici de control i bàscula. 
- El vas A: un dipòsit de residus no perillosos que està clausurat. 
- El vas B: un dipòsit de residus no perillosos de capacitat total 1.880.658 m3 que es va 

preparant per fases. 
- Instal·lacions auxiliars: 

- Una planta de tractament de lixiviats, amb una capacitat de tractament de 32 
m3/dia consistent en una osmosi inversa de 3 etapes a una pressió màxim de 
120 bars. 

- Una instal·lació per a l’aprofitament energètic del biogàs consistent en dos 
microturbines de 30 kwe cadascuna i una unitat de combustió amb capacitat 
de 20 – 100 Nm3/h pel biogàs que no pugui ser aprofitat a les microturbines. 

- Dues basses per a lixiviats de 800 m3 i 1.500 m3 pels vasos A i B, 
respectivament i una bassa de 375 m3 pels concentrats. 

- Dues basses d’aigües pluvials d’explotació (semi-netes) de 4.000 m3 i 700 m3, 
pels vasos A i B respectivament. 

- Bassa d’homogeneïtzació de lixiviats de 1.800 m3. 
 
A continuació es descriuen les diverses instal·lacions del Dipòsit controlat: 
 
El dipòsit disposa d’un edifici de control, amb serveis i vestidors i amb una aula ambiental 
adequada i equipada per les visites guiades a la instal·lació. Aquesta aula actua 
puntualment de sala de reunions. Les aigües sanitàries que es generen en aquest edifici es 
condueixen fins a una fossa sèptica de 6m3 de capacitat que es buida a través de camió 
cisterna. 
 
A l’entrada del dipòsit hi ha una bàscula tipus pont de 14m x 3m, que permet pesar els 
camions abans i després de la descàrrega. Els vehicles que entren a la instal·lació disposen 
d’una targeta identificativa que es llegeix a l’entrada i a la sortida de la instal·lació. Un 
programa registra la diferència entre les dues pesades. La informació passa de forma 
automàtica fins a un servidor que hi ha situat a la oficina de control que permet treure llistats 
de les tones entrades diàriament per vehicles. 
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1 - VAS A 
 
El vas A està emplaçat en una finca d’unes 14 hectàrees. La capacitat aproximada del vas A 
és de 719.790 m3 que s’explotà en 2 fases, una primera fase de 209.280 m3 i una segona de 
510.510 m3 de capacitat. Aquest vas s’explotà des de 1995 fins al 2000. L’any 2005 es 
procedí a la clausura d’aquest vas, abocant uns 2 metres de gruix de terra i aplicant diverses 
hidrosembres. 
 
Tots els lixiviats generats al vas A, per gravetat es canalitzen fins a la bassa de lixiviats del 
vas A que està totalment impermeabilitzada amb una làmina de polietilè d’alta densitat sobre 
un llit d’argiles, que té una capacitat de 800 m3.  
 
Aquesta bassa disposa d’un pou de control i d’un pou de bombeig que permet bombejar el 
lixiviat fins a la bassa d’homogeneïtzació dels lixiviats. 
 
A la base del vas A hi ha la bassa de semi-netes impermeabilitzada amb una làmina de 
PEAD amb capacitat per a 4000 m3 on s’hi emmagatzema el permeat obtingut del sistema 
de tractament de lixiviats i l’aigua de pluja que precipita sobre la mateixa bassa. Aquesta 
bassa disposa d’una arqueta que al desplaçar el tub permet buidar-ne el contingut, prèvia 
analítica, fins a la riera Les Sales, que voreja el dipòsit. 
 
El vas A disposa d’un sistema de captació i transport de biogàs que compta amb 12 pous de 
captació amb grava sense canonada de polietilè ranurada al seu interior. Tots aquests estan 
dotats de capçals amb vàlvula de regulació romanent units en grups de 4 pous per 
canonades de PEAD de 75 mm de diàmetre a tres línies secundàries de transport de PEAD 
de 110 mm. Aquestes tres línies secundàries van a parar a un col·lector en PEAD amb tres 
entrades dotades de vàlvula de papallona i sortida en PEAD de 160 mm que condueix el 
biogàs fins a la instal·lació d’aspiració. 
 
El vas A disposa de 2 piezòmetres de control de les aigües subterrànies amb una profunditat 
aproximada de 15 metres. 
 
 
2 - VAS B 
 
La capacitat total del vas B és de 1.880.658 m3 que es va preparant per fases.  Entre l’any 
2000 i 2006 s’explotà la 1a fase. L’any 2008 es procedí a la clausura d’aquesta primera fase. 
Aquesta fase tenia una capacitat neta de 194.600 m3.  
 
A partir del 2006 s’inicià l’explotació de la 2a fase del vas B i fins a l’actualitat. La segona 
fase té una capacitat neta de 505.923 m3 i s’ha anat explotant progressivament amb 6 
etapes diferents. 
 
El vas B disposa d’un mur de contenció a la part més baixa del vas amb una alçada 
aproximada de 7m, una longitud de 70 metres i amb una amplada de coronació de 5 metres 
i de fonamentació de 26 metres. El mur està assentat sobre una rasa d’1m de profunditat i 
construït amb pedraplè de la pròpia explotació. Està revestit en la seva part frontal per una 
capa d’argiles  i amb una escullera de protecció amb blocs de pedra de 1000 a 1500 kg. 
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Tot el vas està totalment impermeabilitzat amb una manta geotèxtil (800 g/m2), una capa 
d’argila, una làmina de bentonita, una làmina de polietilè d’alta densitat (2mm). Per sobre 
d’aquestes làmines i entre mig de la capa de graves hi ha un sistema de drenatge de lixiviats 
previst de dos tubs de PEAD de 400 mm de diàmetre, foradats amb fissures de 2cm cada 20 
cm. Tots els tubs de drenatge conflueixen en un únic punt, el més baix del vas que és on es 
troba el mur de contenció. En aquest punt hi ha 4 bombes, dues a cada fase, que bombegen 
els lixiviats fins a la bassa d’emmagatzematge de lixiviats del vas B.  
 
Es disposa d’una cuneta perimetral que permet evacuar les aigües pluvials fora del vas B i 
així disminuir la producció de lixiviats en aquest vas. També disposa d’un sistema de 
drenatge inferior a les làmines impermeabilitzats que permet recollir les aigües i es recullen 
en 2 pous de seguretat. 
 
El vas B consta d’una bassa d’emmagatzematge de lixiviats amb capacitat per a 1500 m3, 
impermeabilitzada amb làmina de PEAD. Tot el lixiviat que es genera al vas B (1a i 2a fase) 
es recull i es bombeja amb 4 bombes fins a la bassa de lixiviats. El lixiviat d’aquesta bassa 
es bombeja fins a la bassa d’homogeneïtzació situada a les proximitats de la planta de 
tractament. 
 
A la base del vas hi ha la bassa de pluvials del vas B, amb capacitat per a 700 m3 i que 
emmagatzema l’aigua de pluja de la primera fase del vas B que no entra en contacte amb 
els residus. Aquesta bassa disposa d’una arqueta per buidar-la cap a la riera. 
 
El vas B disposa de diverses xemeneies amb columnes de graves filtrants, que afavoreixen 
la sortida de biogàs fins a la superfície. Totes les xemeneies de la 1a fase estan 
connectades a la planta d’aprofitament energètic de la instal·lació. La 2a fase del vas B 
també disposa de diverses xemeneies, la majoria de les quals estan connectades fins a la 
planta. 
 
La primera fase disposa de 7 pous de captació amb capçal que disposen d’una vàlvula de 
comporta i dos punts de mostreig per controlar l’evolució de la producció i recollida de 
gasos. Totes les xemeneies de la 1a fase estan connectades a través de canonades de 
PEAD de 75 mm de diàmetre fins a la línia principal i aquesta recull tot el biogàs i el 
condueix per aspiració fins a la planta de tractament de biogàs a través d’una canonada de 
PEAD de 110 mm. 
 
La segona fase actualment compta amb 22 punts d’extracció de biogàs, 10 dels quals estan 
connectats a la xarxa. Estan dotats de canonada de PEAD de 160 mm, ranurada per 
l’interior de la columna de grava silícia de 30 a 50 mm. 
 
La instal·lació d’aspiració compta amb un separador de descarrega de condensats.  
 
El vas B disposa de 7 piezòmetres  amb una profunditat compresa entre els 20 i 35 metres 
amb una amplada de 22,5 cm de diàmetre, encanonat de PVC amb perforació de 125 mm. 
Tots els piezòmetres consten d’un tap superior i una arqueta protectora. D’aquests 
piezòmetres n’hi ha 2 que quedaren innoperatius durant la construcció de la 2a fase del vas 
B i en aquests moments n’hi ha 5 que formen part de la xarxa de control. 
 
La clausura de la 1a fase del vas B s’efectuà d’acord amb les determinacions del Decret 
1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig en dipòsits controlats. 
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3 - GESTIÓ DE LIXIVIATS 
 
Tots els lixiviats que es produeixen al fons dels vasos es condueixen fins a les basses 
d’emmagatzematge de lixiviats: la bassa del  vas A, amb capacitat de 800 m3, i la del vas B 
amb capacitat per a 1500 m3. D’aquestes basses es bombeja lixiviat fins a la bassa 
d’homogeneïtzació situada a les proximitats del tractament, on es barreja el lixiviat que es 
produeix en els 2 vasos.  
 
En el vas B la major part del lixiviat s’extreu amb bomba del fons de l’abocador. Des de 2004 
s’extreu i es bombeja lixiviat del pou de seguretat de la 1a fase del vas B.  
 
S’estima que el 25% del volum de lixiviat generat prové del vas A i el 75% del vas B. 
Puntualment entra a la instal·lació, a través de camions cisterna, lixiviat procedent de 
l’abocador de Cal Gitanet (Gurb).  
 
Tot el lixiviat es pot tractar a través del sistema de tractament de lixiviats que hi ha al dipòsit 
controlat que consta d’una osmosi inversa d’alta pressió. El preu del tractament de lixiviats 
que consta a l’apartat 8.2 del Present plec està calculat tenint en compte el tractament a 
través de l’osmosi. 
 
Ara bé, el dipòsit controlat també disposa d’una instal·lació de tractament biològic de 
desnitrificació-nitrificació i ultrafiltració que des de fa 2 anys està en desús. 
 
Des de que està en desús el biològic i la ultrafiltració, tot el lixiviat que es produeix al vas A i 
vas B es bombeja fins a la bassa d’homogeneïtzació on es barreja amb el que prové de 
l’abocador de Cal Gitanet i es tracta directament a l’osmosi inversa d’alta pressió sense 
passar pel tractament biològic i la ultrafiltració.  
 
 
Osmosi inversa d’alta pressió 
 
L’osmosi inversa disposa de 3 etapes, amb capacitat per tractar 32 m3/dia a una pressió 
màxima de 120 bars. 
 
La planta està composta dels següents elements: bombament d’elevació, refrigeració del 
lixiviat, control i ajust de pH, prefiltració, etapa de lixiviat, etapa de permeat, etapa de 
concentrat, control de pH del permeat final, sistema de neteja de membranes, sistema de 
tancs, control i instrumentació. 
 
El lixiviat a tractar es bombeja des de la bassa d’homogeneïtzació de lixiviat cap al tanc de 
neutralització. El líquid es condueix fins al dipòsit de control de pH, on s’addiciona sulfúric 
fins a valors de pH propers a 6,5. D’aquí passa al sistema de prefiltració que està format per 
un filtre de sorra i un altre de cartutx. 
 
Seguidament passa a l’etapa de lixiviat que consta de 16 mòduls DT amb una superfície de 
membrana de 120 m2. A l’interior d’aquestes mòduls l’aigua d’alimentació és forçada per una 
pressió màxima de 75 bars, a traspassar les membranes cap a l’interior de la zona de 
permeat. 
 
La disposició de les membranes és en pila vertical, alternant-se les membranes pròpiament 
dites, amb els suports de les mateixes, que ajuden a aconseguir un flux altament turbulent, 
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amb la intenció d'aconseguir unes òptimes condicions hidràuliques. El permeat d'aquesta 
etapa passarà a la segona etapa. La unitat disposa d'una línia de by-pass, que permet 
recircular el concentrat produït cap al tanc d'alimentació de lixiviat.  
 
L’etapa de permeat aconsegueix tractar els permeats procedents de l’etapa de lixiviat i 
l’etapa d’alta pressió de concentrats. La pressió de treball és de 40 – 60 bars, proporcionada 
per una bomba de pistó. 
 
D’aquesta etapa s’obté una línia de permeat i una altra de concentrat. El concentrat es porta 
fins a la capçalera de la planta que es barreja amb el lixiviat d’entrada, i el permeat es 
condueix fins a la bassa de seminetes del vas A, previ ajust del pH mitjançant neutralització. 
 
Les membranes d’aquesta etapa són d’alta retenció, per tal de retenir l’amoni del líquid a 
tractar. 
 
L’etapa de concentrats consta de 12 mòduls DT amb una superfície de membrana de 90 m2. 
Aquesta etapa opera entre 80 – 120 bars i a l’igual que l’etapa de lixiviat la pressió es pot 
anar ajustant en funció del permeat sol·licitat. Aquesta etapa permet tractar els concentrats 
procedents de l’etapa de lixiviat. D’aquesta etapa se n’obté una permeat, que es condueix 
fins a l’etapa de permeat i un concentrat que es condueix fins a la bassa de concentrats de 
la instal·lació. 
 
La planta d’osmosi disposa d’un sistema de neteja de membranes comú per a totes les 
fases d’osmosi, que permet el seu funcionament, automàtic i manual, segons les fases, a 
freqüències prefixables. 
 
Com a resultat del procés de tractament, el lixiviat que s’introdueix a l’inici del procés es 
transforma en un permeat (70- 75 % del volum) i un producte del rebuig de les membranes, 
el concentrat (25–30 % del volum). El permeat produït s’emmagatzema en la bassa de semi-
netes del vas A per poder ser abocat complint els límits d’abocament a llera pública (Taula III 
del RDPH). 
 
El concentrat es condueix fins a la bassa d’emmagatzematge de concentrats, 
impermeabilitzada amb PEAD, amb una capacitat per a 375 m3. El concentrat s’extreu amb 
caminons-cisterna i s’entrega a un gestor autoritzat. 
 
Tal i com s’ha comentat la planta de tractament també disposa d’un tractament biològic i una 
ultrafiltració que en aquests moments no està en funcionament. A continuació es descriuen 
les característiques constructives dels diversos elements: 
 
 
En el cas que l’empresa adjudicatària decidís posar en funcionament el biològic i la 
ultrafiltració, la homogeneïtzació del lixiviat del vas A i del vas B es produiria a un dipòsit de 
formigó exterior a la planta que té capacitat per a 400 m3. 
 
A continuació el lixiviat es conduiria fins el primer tanc de depuració biològica (tanc de 
desnitrificació) mitjançant una tuberia connectada a una bomba d’alimentació. 
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Tractament biològic 
 
El tractament biològic consta de dues etapes, desnitrificació i nitrificació. 
 
El reactor de desnitrificació, tapat amb un capacitat de 100 m3, està equipat amb un agitador 
per facilitar la barreja del lixiviat amb els nutrients i el concentrat recirculat. Disposa d’una 
xemeneia de ventilació que permet la sortida dels gasos generats en el procés i està equipat 
amb una unitat de control by-pass que permet controlar en tot moment el pH i la 
concentració d’oxigen de la barreja. 
 
Per sobreeiximent el líquid passa al reactor de nitrificació. Aquest està cobert i té una 
capacitat de 300 m3. Està equipat amb 2 soplants que aporten de forma automàtica l’aire 
necessari dins el reactor. La dosificació d’àcid clorhídric s’efectua de forma automàtica 
mitjançant un sensor de pH. 
 
El líquid resultant del tractament biològic (lixiviat tractat i biomassa) es bombeja fins al mòdul 
de ultrafiltració. 
 
 
Ultrafiltració 
 
La ultrafiltració permet la separació del líquid, obtenint per una banda un permeat lliure de 
sòlids en suspensió (amb un tamany superior a 0,02 µm) i un concentrat (fang) que es 
recircula fins el reactor de desnitrificació i nitrificació. 
 
La ultrafiltració s’efectua en 8 mòduls tubulars, equipats amb membranes de compostos 
orgànics, amb una superfície de filtració unitària de 26,5 m2, connectats en sèrie. 
 
El permeat que s’obté de la ultrafiltració es bombeja fins a la bassa d’homogeneïtzació que 
es barreja amb el lixiviat procedent de l’abocador de “Cal Gitanet” i a partir d’aquí entraria en 
la fase d’osmosi inversa d’alta pressió descrita anteriorment. 
 
A l’annex 5 del present Plec hi figura la producció de lixiviats dels darrers anys. 
 
 
 
4 - CAPTACIÓ DE BIOGÀS I APROFITAMENT ENERGÈTIC 
 
El vas A i el vas B disposen d’una xarxa de canonades que recullen el gas dels capçals 
instal·lats a les xemeneies de graves que permeten la sortida del biogàs. Aquestes 
canonades conflueixen en un grup de regulació. Bona part del gas que s’allibera del dipòsit 
controlat es capta a través d’aquest sistema i per aspiració es condueix fins a la instal·lació 
de tractament de biogàs i aprofitament energètic. 
 
El dipòsit controlat compta amb un sistema de desgasificació que permet la recuperació de 
50 m3/hora de biogàs amb un contingut de metà aproximat de 45%. A l’annex 5 del present 
Plec s’especifica la producció de biogàs dels últims anys i la seva composició. 
 
El dipòsit controlat disposa d’un sistema d’aprofitament energètic, que permet la recuperació 
energètica, tan elèctrica com tèrmica, de l’energia continguda al biogàs. 
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El sistema d’aprofitament energètic està compost dels següents equips: 
- Dues microturbines de 30 kWe cada una. 
- Unitat de tractament de biogàs. 
- Torxa 

 
El sistema d’aprofitament energètic instal·lat està dissenyat per 2 microturbines de biogàs 
Capstone C30 de 30 kW cada una. Aquestes microturbines entren en funcionament a partir 
d’un contingut mínim de 40-45% de metà en el biogàs. 
 
A les microturbines s’aspira aire i passa per un filtre de partícules i es comprimeix. A 
continuació es fa passar per un intercanviador de calor a on s’absorbeix part de l’energia 
dels gasos d’escapament. Una vegada a la cambra de combustió s’injecta el biogàs i es 
produeix la combustió de la barreja. A diferència dels motors alternatius, les turbines 
requereixen una pressió de biogàs d’entre 3 i 5 bars, que s’aconsegueix a través d’un 
compressor, suficient per a ser injectat a la cambra de combustió. Els gasos calents 
producte de la combustió s’expandeixen a la turbina, que al girar mou l’alternador elèctric i el 
compressor. Els gasos d’escapament expandits es fan circular per l’intercanviador de calor. 
La sortida de l’alternador és corrent alterna a alta freqüència, és per aquest motiu que es 
necessita la incorporació d’un rectificador AC/DC i d’un inversor que permeti obtenir una 
corrent alterna trifàsica de 50 Hz. 
 
Com que el biogàs té una humitat elevada, a la unitat de compressió, s’efectua també un 
refredament fins 4,5ºC amb l’objectiu de condensar i així eliminar la humitat i altres elements 
condensables com partícules i alguns siloxans.  
 
Per tal de reduir la proporció de siloxans i la concentració d’àcid sulfhídric i evitar danys en 
els equips d’aprofitament energètic (microturbines...), es compta amb un filtre de carbó actiu 
amb unes dimensions de 1,62 m d’alçada i 0,5 m de diàmetre, a la mateixa unitat de 
compressió.  
 
A partir de l’energia continguda en el biogàs, les microturbines produeixen energia elèctrica i 
calor. L’energia elèctrica, 60 kW entre les dues microturbines, s’utilitza per l’autoconsum de 
totes les instal·lacions existents (edifici de control, enllumenat, planta de tractament de 
lixiviats i biogàs), reduint així la necessitat d’importació d’energia elèctrica. 
 
El biogàs que no s’utilitza pels equips d’aprofitament energètic es crema a la torxa. 
 
Tot el sistema funciona de forma autònoma gràcies a la connexió dels equips a un PLC i al 
software de control que permet l’operació remota del sistema. 
 
La proporció de metà del biogàs que es produeix al vas A és diferent al vas B. Per tal que la 
composició a l’entrada de la instal·lació d’aprofitament energètic sigui uniforme, a l’entrada 
es barreja el biogàs que prové de cada vas.  
 
A l’annex 5 hi figura la producció de biogàs i l’aprofitament energètic dels darrers anys, i a 
l’annex 6 els resultats de les últimes lectures de composició del biogàs de la instal·lació. 
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5 - ALTRES INSTAL·LACIONS 
 
El Dipòsit controlat d’Orís consta de diverses xarxes d’enllumenat amb lluminària Carandini 
PHR-1001 amb làmpades  de VSAP de 1000w, amb columnes de 6 metres d’alçada amb 
dues lluminàries cadascuna. 
 
El Dipòsit controlat d’Orís disposa d’una xarxa d’hidrants a tot el perímetre de la instal·lació, 
col·locats a una distància inferior a 200 metres entre ells. L’aigua es subministra a partir de 
la bassa d’aigües pluvials del vas B. 
 
 
6 - MAQUINÀRIA 
 
El Consorci per a la gestió de residus urbans d’Osona posa a la disposició de l’adjudicatari 
una compactadora BOMAG BC 772 RB, adquirida l’any 2005. En el dipòsit també hi ha una  
compactadora BOMAG BC 601 RB, anterior al 2005, que substitueix l’anterior en cas 
d’avaria.  
 
També posa a disposició de l’adjudicatari una pala de cadenes FIAT – HITACHI FL 145 
adquirida l’any 2005.. 
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ANNEX 5 – ENTRADES DE FRACCIÓ RESTA, PRODUCCIÓ DE L IXIVIATS I BIOGÀS 
DEL DIPÒSIT CONTROLAT  

 
 
1 - ENTRADES DE FRACCIÓ RESTA AL DIPÒSIT CONTROLAT  
 
A continuació es mostra l’entrada de fracció resta al dipòsit controlat situat a Orís dels 
darrers anys: 
 

Any Entrades anuals 
de resta (tones) 

Entrades diàries 
de resta (tones/dia) 

2009 51.932,86 142,28 
2010 50.635,22 138,73 
2011 48.580,27 133,10 
2012 42.403,17 115,85 
2013 41.075,86 112,54 

 
Les entrades de fracció resta han anat disminuint amb el pas del temps, segurament per 
l’augment en la participació de la recollida selectiva dels residus municipals i també pel 
context actual de crisi. 
 
El primer semestre de 2015 està prevista l’entrada en funcionament del Centre de 
tractament de fracció resta (CTR) d’Osona i el Ripollès situat a les proximitats del dipòsit. La 
fracció resta que actualment entra al dipòsit controlat entrarà a aquest centre de tractament, 
que tindrà per objectiu separar els residus que es poden reciclar (orgànics, fèrrics...). 
 
En el CTR es compostaran i s’estabilitzaran les restes orgàniques contingudes a la  fracció 
resta. El bioestabilitzat que s’obtingui del procés també entrarà al dipòsit controlat. 
 
Es preveu que amb el funcionament del CTR, cada any acabin entrant al dipòsit 30.000 
tones de rebuig i entre 7000 i 8000 tones de bioestabilitzat. 
 
 
2 – PRODUCCIÓ DE LIXIVIATS AL DIPÒSIT CONTROLAT  
 
A continuació es mostra la producció de lixiviats al Dipòsit controlat situat a Orís dels darrers 
anys. La major part del lixiviat produït s’ha extret amb bomba del fons de l’abocador. Una 
part s’ha extret de l’arqueta de seguretat de la 1a fase del vas B, on es detecta lixiviat des de 
2004. 
 
S’estima que el 25% del volum de lixiviat generat prové del vas A i el 75% del vas B. 
 

Any Producció lixiviats (m3) Pluviometria (mm) 
2009 4.969 904,50 
2010 10.541 906,60 
2011 12.428 916,30 
2012 7.111 454,90 
2013 6.317 796,20 
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S’estima que la producció de lixiviats augmentarà amb l’ampliació del vas B perquè 
augmentarà la superfície de terreny. En aquests moments no està prevista la clausura de la 
segona fase del vas B. 
 
 
3 – PRODUCCIÓ DE BIOGÀS I APROFITAMENT ENERGÈTIC 
 
A continuació es mostra la producció de biogàs i l’aprofitament energètic al Dipòsit controlat  
dels últims anys: 
 

Any Biogàs conduit  
a torxa (m3) 

Biogàs utilitzat per 
microturbines (m3) 

Producció  
elèctrica (kw) 

2009 1.065.783 237.050 253.739 
2010 1.171.835 134.775 151.391 
2011 1.247.826 157.625 167.276 
2012 1.272.924 97.400 101.486 
2013 1.246.844 174.850 184.603 
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ANNEX 6 – COMPOSICIÓ DELS LIXIVIATS, CONCENTRATS I LÍMITS D’ABOCAMENT 
 
 
1 - COMPOSICIÓ DELS LIXIVIATS A TRACTAR 
 
A continuació es mostra la composició dels lixiviats que cal tractar. Tal i com s’ha comentat 
el lixiviat produït al vas A, es barreja amb el lixiviat procedent del vas B i el del dipòsit de 
“Cal Gitanet” a la bassa d’homogeneïtzació. És per aquest motiu que els resultats de les 
analítiques que figuren a continuació corresponen a la bassa d’homogeneïtzació de lixiviats. 
 
Les següents analítiques tenen únicament i exclusivament caràcter orientatiu i han estat 
efectuades per l’empresa Ecoproges en el marc del contracte que té amb el Consorci per a 
la gestió de residus urbans d’Osona en compliment del que disposa el Decret 1/1997. 
 

Paràmetre Unitats 09/01/14 03/02/14 03/03/14 01/04/14 14/05/14 10/06/14 
pH upH 8,28 8,55 8,27 8,39 8,35 8,37 
Conductivitat a 25ºC µS/cm 21200 20600 27500 26400 28000 24600 
Clorurs mg/l 4250 4840 3640 4740 7350 4510 
Amoni mg/l 1250 1430 2420 1800 2090 1590 
DQOtotal mgO2/l 4550 4880 6540 5960 6750 7090 
 
A continuació es relacionen els resultats de les analítiques semestrals: 
 

Paràmetre Unitat 06/11/13 03/02/14  Paràmetre Unitat 06/11/13 03/02/14 
Hidrocarburs µg/l 5200 20000  Zinc total mg/l 0,76 0,30 
TOC mg/l 1780 1810  Antimoni total mg/l 0,092 0,089 
Carbonats mg/l <5 120  Arsènic total mg/l 0,16 0,17 
Bicarbonats mg/l 7100 7170  Cadmi total mg/l <0,0010 <0,0010 
Cianurs mg/l <0,01 0,01  Crom total mg/l 1,7 1,6 
Fluorurs mg/l 0,42 0,64  Crom hexavalent mg/l <0,07 <0,07 
Nitrats mg/l <0,50 <0,50  Mercuri total mg/l <0,0030 <0,0030 
Nitrits mg/l <0,10 <0,10  Níquel total mg/l 0,28 0,31 
Sulfats mg/l 322 501  Plom total mg/l 0,011 0,018 
Sulfurs totals mg/l 13 0,35  Seleni total mg/l <0,010 <0,010 
Alumini total mg/l 3,2 3,5  Calci total mg/l 63 53 
Bari total mg/l 0,46 0,43  Magnesi total mg/l 65 60 
Bor total mg/l 3.6 3,1  Potassi total mg/l 1510 1560 
Coure total mg/l 0,053 0,071  Sodi total mg/l 2810 2480 
Ferro total mg/l 11 7,1  Fenols totals mg/l <0,10 0,10 
Manganès total mg/l 0,22 0,15  AOX mg/l <15 <15 
 
 
2 - COMPOSICIÓ DEL CONCENTRAT 
 
A continuació es mostra la composició dels concentrats obtinguts del procés de tractament 
de lixiviats del dipòsit controlat, utilitzant únicament les instal·lacions d’osmosi d’alta pressió. 
 
Les següents analítiques tenen únicament i exclusivament caràcter orientatiu i han estat 
efectuades per l’empresa Ecoproges en el marc del contracte que té amb el Consorci per a 
la gestió de residus urbans d’Osona en compliment del que disposa el Decret 1/1997. 
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Paràmetre Unitat 06/11/13 14/05/14  Paràmetre Unitat 06/11/13 14/05/14 
pH upH 7,08 7,4  Bor total mg/l 16 9,2 
Conductivitat a 25ºC µS/cm 66700 69500  Calci total mg/l 317 169 
Clorurs mg/l 13060 15000  Magnesi total mg/l 320 226 
Amoni mg/l 4560 5840  Potassi total mg/l 6850 6000 
DQO total mgO2/l 19100 16500  Sodi total mg/l 11690 10100 
Hidrocarburs µg/l 61600 102000  AOX mg/l <75 <75 
Fòsfor total mg/l 85 50      
 
 
3 – COMPOSICIÓ DEL BIOGÀS 
 
A continuació es mostra la composició del biogàs generat al dipòsit controlat. 
 
Les següents mesures tenen únicament i exclusivament caràcter orientatiu i han estat 
efectuades per l’empresa Ecoproges en el marc del contracte que té amb el Consorci per a 
la gestió de residus urbans d’Osona en compliment del que disposa el Decret 1/1997. 
 
Mesura de la composició de biogàs a la conducció del vas A: 
 

Paràmetre /Data mesura 02/08/13 06/11/13 03/02/14 14/05/14 
Metà (CH4) 56% 37,60% 44,70% 44,20% 
Diòxid de carboni (CO2) 23,50% 21,50% 23,80% 29,00% 
Oxigen (O2) 1,10% 8,70% 1,98% 1,20% 
Sulfhídric (H2S)- ppm 101 ppm 0 ppm 25 ppm 0 ppm 
 
Mesura de la composició de biogàs a la conducció del vas B: 
 

Paràmetre /Data mesura 02/08/13 06/11/13 03/02/14 14/05/14 
Metà (CH4) 55 % 37,80 % 47,30 % 57,30% 
Diòxid de carboni (CO2) 32 % 23,60 % 26,20 % 31,00 % 
Oxigen (O2) 0,70 % 5,10 % 2,85 % 0,90 % 
Sulfhídric (H2S)- ppm 104 ppm 61 ppm 21 ppm 72 ppm 
 
Mesura de la composició de biogàs a l’entrada de la torxa (després de la barreja): 
 

Paràmetre /Data mesura 02/08/13 06/11/13 03/02/14 14/05/14 
Metà (CH4) 55,30% 37,20% 46,20% 48,70% 
Diòxid de carboni (CO2) 27,20% 22,10% 24,10% 30,10% 
Oxigen (O2) 0,80% 5,70% 2,50% 1,10% 
Sulfhídric (H2S)- ppm 98 ppm 21 ppm 23 ppm 38 ppm 
 
 
4- LÍMITS D’ABOCAMENT A LLERA 
 
Del tractament de lixiviats del dipòsit controlat se n’obté permeat i concentrat. El permeat es 
condueix fins a la bassa d’emmagatzematge de semi-netes del vas A, on es barreja amb 
l’aigua de pluja que precipita a la mateixa bassa. Quan la bassa és plena es buida el seu 
contingut a la riera de les Sales en el punt amb les coordenades UTM (X: 434671, 4658427). 
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La resolució de la revisió de l’autorització ambiental del dipòsit controlat determina els valors 
màxims que poden assolir els paràmetres del líquid de la bassa de semi-netes. Per tal de 
complir amb la resolució, l’adjudicatari ha d’aconseguir que el permeat obtingut en el sistema 
de tractament de lixiviats no superi els valors límits següents: 
 

Paràmetre Valor màxim Unitat  Paràmetre Valor màxim Unitat 
pH 5,5 – 9,5 upH  Cianurs 0,4 mg/l 
MES 35 mg/l  Coure 0,05 mg/l 
DBO5 40 mg/l  Crom VI 0,05 mg/l 
DQOnd 125 mg/l  Crom total 0,5 mg/l 
Olis i greixos 10 mg/l  Estany 0,5 mg/l 
Clorurs 750 mg/l  Ferro 2 mg/l 
Conductivitat 2000 µS/cm  Fluorurs 6 mg/l 
Sulfats 750 mg/l  Fosfats 10 mg/l 
Fòsfor total 10 mg/l  Fenols 0,5 mg/l 
Nitrats 10 mg/l  Manganès 2 mg/l 
Amoni 15 mg/l  Matèries inhibidores 5 Equitox 
Nitrogen Kjeldahl 20 mg/l  Mercuri 0,00035 mg/l 
Detergents aniònics 2 mg/l  Níquel 0,34 mg/l 
AOX 0,2 mg/l  Nitrits 0,5 mg/l 
Aldehids 1 mg/l  Pesticides1 0,05 mg/l 
Antimoni 0,03 mg/l  Plom 0,14 mg/l 
Arsènic 0,5 mg/l  Seleni 0,01 mg/l 
Bari 20 mg/l  Sulfits 0,5 mg/l 
Bor  2 mg/l  Zinc 0,3 mg/l 
Cadmi 0,002 mg/l     
 
(1): Pesticides totals: inclouran com a mínim la suma dels prioritaris: alaclor, atrazina, clorfenvinfós, 
clorpirifós (clorpirifós etil), aldrín, dieldrina, endrina, isodrina, DDT total, p,p-DDT, diuró, endosulfà, 
hexaclorbenzè, hexaclorbutadiè, hexaclorciclohexà (lindà), isoproturó, simazina i trifluralina.  
 
 
A continuació s’especifiquen els límits d’abocament del líquid retingut a la bassa de pluvials 
del vas B, que determina la resolució de la revisió de l’autorització ambiental del dipòsit 
controlat. 
 

Paràmetre Valor màxim Unitat  Paràmetre Valor màxim Unitat 
pH 5,5 – 9,5 upH  Sulfats 750 mg/l 
MES 35 mg/l  Manganès 1 mg/l 
DBO5 40 mg/l  Crom VI 0,05 mg/l 
DQOnd 100 mg/l  Ferro 1 mg/l 
Nitrogen Kjeldahl 20 mg/l  Fenols 0,5 mg/l 
Fòsfor total 10 mg/l  Arsènic 0,35 mg/l 
Amoni 10 mg/l  Bor  2 mg/l 
Olis i greixos 10 mg/l  Coure 0,05 mg/l 
Nitrats 10 mg/l  Zinc 0,3 mg/l 
Conductivitat 2000 µS/cm  AOX 0,2 mg/l 
Clorurs 500 mg/l     
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ANNEX 7 – CONTROL ANALÍTIC DEL DIPÒSIT CONTROLAT 
 
Cada any el Consorci efectua la programació de les analítiques que s’han de portar a terme 
al dipòsit controlat, tenint en compte el Decret 1/1997, de 7 de gener, el Real Decret 
1481/2001, de 27 de desembre i  les determinacions de l’autorització ambiental de la 
instal·lació.  
 
Aquest control és possible que es vegi modificat a partir de la construcció de la 3a fase del 
vas B, que pot suposar un augment dels punts de mostreig (piezòmetres...). 
 
A continuació s’especifica el control analític que caldrà portar a terme a la instal·lació: 
 
Analítiques mensuals de lixiviats: 
- punts de mostreig: bassa de lixiviats del vas B i bassa d’homogeneïtzació de lixiviats 
- 16 analítiques en el període d’un any 
- paràmetres: pH, conductivitat, DQO, clorurs i amoni. 
 
Analítiques trimestrals de lixiviats: 
- punts de mostreig: bassa de lixiviats del vas B i bassa d’homogeneïtzació de lixiviats 
- 4 analítiques en el període d’un any 
- paràmetres: pH, conductivitat, DQO, carbonats/bicarbonats, cianurs, clorurs, amoni, 

arsènic, cadmi, crom total (si n’hi ha, crom VI), mercuri, plom, potassi, índex de fenols. 
 
Analítiques semestrals de lixiviats: 
- punts de mostreig: bassa de lixiviats del vas A, bassa de lixiviats del vas B i bassa 

d’homogeneïtzació de lixiviats 
- 6 analítiques en el període d’un any 
- paràmetres: pH, conductivitat, DQO, TOC, carbonats/bicarbonats, cianurs, clorurs, 

fluorurs, nitrats, nitrits, sulfats, sulfurs, alumini, amoni, bari, bor, coure, ferro, manganès, 
zinc, antimoni, arsènic, cadmi, crom total (si n’hi ha, crom VI), mercuri, níquel, plom, 
seleni, calci, magnesi, potassi, sodi, índex de fenols, AOX, hidrocarburs totals. 
 
En el cas que el valor de AOX dels lixiviats sigui superior a 10 mg/l s’analitzarà la 
presència dels compostos orgànics clorats. 

 
Analítiques semestrals al permeat resultant del sistema de tractament de lixiviats: 
- punts de mostreig: dipòsit d’emmagatzematge de permeat 
- 2 analítiques en el període d’un any 
- paràmetres: pH, conductivitat, DQO, clorurs, amoni, fòsfor, bor, calci, magnesi, 

hidrocarburs, AOX, sodi i potassi. 
 
Analítiques semestrals al concentrat resultant del sistema de tractament de lixiviats: 
- punts de mostreig: bassa d’emmagatzematge de concentrat 
- 2 analítiques en el període d’un any 
- paràmetres: pH, conductivitat, DQO, clorurs, amoni, fòsfor, bor, calci, magnesi, 

hidrocarburs, AOX, sodi i potassi. 
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Analítiques mensuals d’aigües subterrànies: 
- punts de mostreig: piezòmetre 1, piezòmetre 2, piezòmetre 3, piezòmetre 4, piezòmetre 

7, piezòmetre 8 i piezòmetre 9 
- fins a un màxim de 60 analítiques en el període d’un any 
- paràmetres: pH, conductivitat i clorurs. 
 
Analítiques trimestrals d’aigües subterrànies: 
- punts de mostreig: piezòmetre 3, piezòmetre 4, piezòmetre 7, piezòmetre 8 i piezòmetre 

9 
- fins a un màxim de 15 analítiques en el període d’un any 
- paràmetres: pH, conductivitat, TOC, cianurs, clorurs, antimoni, arsènic, cadmi, crom total 

(si hi ha, crom VI), mercuri, níquel, plom, seleni, potassi i índex de fenols. 
 
Analítiques semestrals d’aigües subterrànies: 
- punts de mostreig: piezòmetre 1 i piezòmetre 2 
- fins a un màxim de 4 analítiques en el període d’un any 
- paràmetres: pH, conductivitat, TOC, carbonats/bicarbonats, cianurs, clorurs, fluorurs, 

nitrats, nitrits, sulfats, sulfurs, alumini, amoni, bari, bor, coure, ferro, manganès, zinc, 
antimoni, arsènic, cadmi, crom total (si hi ha crom VI), mercuri, níquel, plom, seleni, calci, 
magnesi, potassi, sodi, índex de fenols, AOX. 

 
En el cas que el valor de l’AOX sigui superior a 500 mg/l s’analitzarà la presència de 
compostos orgànics clorats. En el cas que el valor del TOC sigui superior a 15 mg/l 
s’analitzarà la presència d’hidrocarburs. 

 
Analítiques anuals d’aigües subterrànies: 
- punts de mostreig: piezòmetre 3, piezòmetre 4, piezòmetre 7, piezòmetre 8 i piezòmetre 

9 
- fins a un màxim de 5 analítiques en el període d’un any 
- paràmetres: pH, conductivitat, TOC, carbonats/bicarbonats, cianurs, clorurs, fluorurs, 

nitrats, nitrits, sulfats, sulfurs, alumini, amoni, bari, bor, coure, ferro, manganès, zinc, 
antimoni, arsènic, cadmi, crom total (si hi ha crom VI), mercuri, níquel, plom, seleni, calci, 
magnesi, potassi, sodi, índex de fenols, AOX. 

 
En el cas que el valor de l’AOX sigui superior a 500 mg/l s’analitzarà la presència de 
compostos orgànics clorats. En el cas que el valor del TOC sigui superior a 15 mg/l 
s’analitzarà la presència d’hidrocarburs. 

 
Analítiques semestrals a les aigües semi-netes: 
- punts de mostreig: bassa d’aigua semi-netes del vas A 
- 2 analítiques en el període d’un any 
- paràmetres: pH, conductivitat, clorurs, DBO5, DQOnd, sulfats, fòsfor total, nitrats, amoni, 

nitrogen Kjeldahl, MES, olis i greixos, detergents aniònics, AOX, aldehids, anitmoni, 
arsènic, bari, bor, cadmi, cianurs, coure, crom VI, crom total, estany, ferro, fluorurs, 
fosfats, fenols, manganès, matèries inhibidores, mercuri, níquel, nitrits, plom, seleni, 
sulfits, zenc, pesticides totals*. 

 
(*) Pesticides totals: inclouran com a mínim la suma dels prioritaris: alaclor, atrazina, clorfenvinfós, 
clorpirifós (clorpirifós etil), aldrín, dieldrina, endrina, isodrina, DDT total, p,p-DDT, diuró, endosulfà, 
hexaclorbenzè, hexaclorbutadiè, hexaclorciclohexà (lindà), isoproturó, simazina i trifluralina. En 
cas que s’incloguin altres plaguicides s’hauran d’especificar quins. 
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Analítiques semestrals a les aigües pluvials: 
- punts de mostreig: bassa de pluvials del vas B. 
- 2 analítiques en el període d’un any 
- paràmetres: pH, conductivitat, clorurs, DBO5, DQOnd, sulfats, fòsfor total, nitrats, amoni, 

nitrogen Kjeldahl, MES, olis i greixos, AOX, arsènic, bor, coure, crom VI, ferro, fenols, 
manganès, zenc. 

 
Analítiques mensuals de la riera: 
- punts de mostreig: punt 1 de la riera i punt 2 de la riera 
- fins a un màxim de 20 analítiques en el període d’un any 
- paràmetres: pH, conductivitat, DQO, clorurs i amoni. 
 
Analítiques semestrals de la riera: 
- punts de mostreig: punt 1 de la riera i punt 2 de la riera 
- fins a un màxim de 4 analítiques en el període d’un any 
- paràmetres: pH, conductivitat, TOC, carbonats/bicarbonats, cianurs, clorurs, fluorurs, 

nitrats, nitrits, sulfats, sulfurs, alumini, amoni, bari, bor, coure, ferro, manganès, zinc, 
antimoni, arsènic, cadmi, crom total (si hi ha crom VI), mercuri, níquel, plom, seleni, calci, 
magnesi, potassi, sodi, índex de fenols, AOX, DQO, fòsfor total i nitrogen Kjeldahl. 

 
En el cas que el valor de l’AOX sigui superior a 500 mg/l s’analitzarà la presència de 
compostos orgànics clorats. En el cas que el valor del TOC sigui superior a 15 mg/l 
s’analitzarà la presència d’hidrocarburs. 

 
Control de la qualitat biològica de la riera: 
- punts de mostreig: punt 1 de la riera (aigües amunt) i punt 2 de la riera (aigües avall) 
- cal fer un estudi anual (durant la primavera) del control de la qualitat biològica, basant-se 

en l’índex biològic de qualitat IBMWP i seguint els criteris establerts per l’Agència 
Catalana de l’Aigua. 

 
Analítiques mensuals a pous de seguretat i surgència costat bassa pluvials vas B: 
- punts de mostreig: pou de seguretat vas B fase I, pou de seguretat vas B fase II, 

surgència costat bassa pluvials vas B i drenatge de subpressió del vas B. 
- fins a un màxim de 48 analítiques en el període d’un any 
- paràmetres: pH, conductivitat, DQO, clorurs i amoni. 
 
Mesures mensuals de gasos: 
- punts de mesura: conducció de gas del vas A, conducció de gas del vas B i torxa 

principal 
- el nombre de mesures serà com a mínim de 12 per cada punt en el període d’un any. Es 

determinarà in-situ la composició del gas, sense necessitat de prendre mostra. 
- paràmetres: metà, diòxid de carboni, oxigen i sulfur d’hidrogen. 
 
Periòdicament caldrà determinar la composició de CO, NOx (expressat com a NO2), SO2 i 
Formaldehid, de les dues microturbines de la instal·lació. 
 
 
 
 


